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Wymiana stolarki drzwiowej

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,Wymiana stolarki
drzwiowej ”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robot objetych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

a) ELEMENTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
b) STOLARKA, SLUSARKA

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w
powigzaniu z szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Najwazniejsze Oznaczenia i Skréty

SST -szczegdtowa specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo
jego czesc stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja _projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajacg rowniez rysunki), bedacg
zatacznikiem do SIWZ.

Droga tymczasowa (montaZzowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedfug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksieqa obmiardow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.
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Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatdw oraz robét.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ Robdt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepujg), ktore mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegodlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych oséb.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg byé
konieczne do realizacji Robét i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowag, przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na
pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokdét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtgczone do
Dokumentacji projektowej, bedgacy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaowienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleinie co jest
odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczajq rysunki Robét, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, bedacy zatacznikiem do SIWZ.
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Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzgdzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowic lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiagjgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
Dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.

Urzgdzenia -_oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowié lub stanowigce czes¢ Robdt
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertg i witgczone do Umowy. Dokumenty te moga zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcéw tej osoby(db).

Zadanie _budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktére sa
zatgczone do Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym (PB), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

Zakres roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéow budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji roboét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest

odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez caty
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czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczgé¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od
wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowiag o zamdwionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktdory w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne s3
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

-oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dokumenty wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz

przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb

zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pefni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni

odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania

opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposob ciagty

powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
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odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swodj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

-podejmowadé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

-miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych sSrodowiska, obcigzajg Wykonawce.
-wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji
robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg mie¢ sSwiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w

pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
6
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przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscia przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséow dotyczacych b h p. W
szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczedstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty - akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa badania jakosci w
celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia
robot. Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢
z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementéw

Wytwoérnie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci
oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposOb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okres$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdét do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw
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dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét
zgodnie z PB.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedga na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie
Inspektora nadzoru.

5.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie s3
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

5.5. Dokumenty budowy

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadad Inspektor nadzoru w przypadku robot o duzym
9
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stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez
Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST.

Ksiega obmiaru robdt zawiera karty obmiaru robot z:

-numerem kolejnym karty,

-podstawg wyceny i opisem robét,

-iloscig przedmiarowa robat,

-datg obmiaru,

-obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
-iloscig robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowic zatacznik do protokotu odbioru.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

6.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.3. Wykonywanie obmiaru roboét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumiaty i jedno-znaczny.
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajagcg wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robot zawieraé bedzie:
-podstawe wyceny i opis robot,
-ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
10
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-date obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

-obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos$¢ x gtebokosé x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

-ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

-dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

7. Odbior robét.

7.1. Rodzaje odbioréow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robot zanikajgcych,

-odbiorowi cze$ciowemu, elementdw robdt,

-odbiorowi koicowemu, ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

7.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnie z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym

fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca  przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat

kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie

siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie

Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotfanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie

prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,

PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg roboét, zwtaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
11
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komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja
dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

--Obmiar robdt (jesli wymagany)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

-Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

-Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

-Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

-Protokoty prob i badan.

-Protokoty odbioru robét zanikajacych.

-Rozliczenie z demontazu.

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

-Wykaz przekazywanych kluczy.

-Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

-robocizne,

-wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy iz

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,

pracownikdéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
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ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawecy, koszty eksploatacji zaplecza,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawag do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokdt czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robot. Szczegdty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9

. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pozZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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a) STOLARKA | SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

zftgcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potagczonych z zastosowaniem lub bez facznikéw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego dtugosci,

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu montaz stolarki i slusarski obiektu, ktéra obejmuje:
— Stolarke drzwiowa

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne”.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mieé aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy slusarskie dostarczone na budowe jako wyrdob wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

Materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa

Drzwi_zewnetrzne — stalowe, ocieplone ptyta styropianowa, jednoskrzydiowe, otwierane na
zewnatrz, wyposazone w oscieznice stalowa, trzy zawiasy tréjdzielne, zamek wpuszczany dolny,
zwykty, zamek gorny trzyryglowy, trzy bolce antywywazeniowe, progiem ze stali nierdzewnej, z
szyldem na klamke i zamek - drzwi stalowe zewnetrzne z atestem PZH. Drzwi stanowig komplet po
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zamontowaniu gotowy do uzytku;

Drzwi_wewnetrzne do klas — petne, fabrycznie wykonczone, konstrukcja wzmocniona blachg
aluminiowg, catos¢ oklejona ptytg lakierowang HDF, oscieznice drewniane, zamek na wktadke, trzy
zawiasy czopowe, komplet naktadek na jedng szt. zawiasu, z szyldem na klamke i zamek — drzwi

z atestem PZH. Drzwi stanowig komplet po zamontowaniu gotowy do uzytku;

Drzwi antywtamaniowe do klas komputerowych — drzwi klasy C, ze stalowym poszyciem pfata, z
masywnymi zebrami oraz hartowanymi pretami wewnatrz skrzydta drzwiowego. Wyposazone w
centralny atestowany w klasie C zamek ryglujacy (wraz z dwoma zamkami pomocniczymi) drzwi w
12 punktach na obwodzie ptata (réwniez po stronie zawiasowej) a takze wyposazone w state bolce
antywywazeniowe i trzy trdjdzielne — drzwi antywtamaniowe GERDA lub réwnowazne posiadajgce
atest PZH. Drzwi stanowig komplet po zamontowaniu gotowy do uzytku;

Drzwi techniczne stalowe wewnetrzne - Skrzydta z blachy kwasoodpornej dostepne z osScieznicg
Duza Katowa Sktadang wykonang z tejze blachy. Zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z
blachy kwasoodpornej lub stalowej obustronnie ocynkowanej ogniowo. Wypetnienie skrzydfa
stanowi: styropian, wetna mineralna lub wzmocniony wkfad stabilizujgcy "plaster miodu" z
dodatkowymi wktadami drewnianymi pod zawiasy i zamek, Drzwi wyposazone w dwa zawiasy
czopowe, zamek na klucz zwykty dostosowany dodatkowo pod wktadke patentowa, z szyldem na
klamke i zamek — drzwi techniczne metalowe firmy PORTA DRZWI lub réwnowazne z atestem PZH.
Drzwi stanowig komplet po zamontowaniu gotowy do uzytku.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukc;ji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagaja opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjagtkiem : Srub i nakretek, ktdre wymagajg opakowania skrzyniowego,

farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,
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4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

— date produkgji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem
powtok.

Przechowywanie elementdw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢é one odizolowane od
materiatow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,
itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdot murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdw slusarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadnos$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystgpieniem do robot:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.
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5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié

stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach drzwi stosowaé co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac¢ olkitu poniewaz

wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwa.

Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

— 2mm przy diugosci przekatnej do 1m,

— 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

— 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

5.5. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty
budynku nie wolno wyrzgdzaé szkdéd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych
nalezy przygotowac¢ w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowana przez Inzyniera.

Montaz wyrobéw powinien sprowadzac¢ sie do scalania pofgczeniami srubowymi elementéw
wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w
trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne
wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu.
Wklejenie kotkdw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci pofaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do
podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z uszkodzonymi thami.

Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podkfadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny
wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor
przelotowy nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementow.

Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac¢ nalezy ztgczy rozporowych,
kotkdw kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:

— otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy,

— z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

— wecisng¢ kotek w wywiercony otwoér lekkim uderzeniem mtotka

— przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

— kotek rozpreza¢ dokrecajgc Srube dopuszczalnym momentem.
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W przypadku kotew wklejanych:

— otwor powinien byc¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

— kotwe posmarowac klejem,

— wecisngé w oczyszczony z pytu otwor,

— po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do
montazu wyrobéw metalowych.

Zfacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢

metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-

67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wymiaréw,

jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzié:

— zgodnos¢ wymiarow

— stan i wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki s3:

— [m?- montowanych skrzydet drzwiowych wewnetrznych z oscieznicami i zewnetrznych.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentac;ji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z montazem elementdow wind podano w
ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”

Sprawdzeniu podlegaja:

— jakos¢ dostarczonej stolarki i slusarki

— poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzgdzic¢ czesciowy protokot odbioru robét

— dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

— zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawodw, Srub),
$rednice otworéw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie wyrobdéw przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw S$lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] stolarki i ¢lusarki drzwiowej obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

— montaz oscieznic,

— montaz drzwi,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,
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utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Cena jednostkowa montazu 1 kompletu [kpl] elementdow $lusarskich réznych:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

montaz,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kempa

Nr upr. 62/Tbg/90; 152/Tbhg/98
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