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Zadanie:    
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.   
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45214210-5 Roboty budowlane w zakresie Szkół Podstawowych 

45453100-8 Roboty ziemne, 

45432111-5 Podłoża i posadzki, 

45131000-7 Tynki i okładziny wewnętrzne, 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

45262520-6 Prace dotyczące robót murarskich  

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
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SPIS TREŚCI 

 

1.WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3.SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5.WYKONANIE ROBÓT 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.OBMIAR ROBOT 

8.ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

 

SST – szczegółowa specyfikacja techniczna 

bhp. – bezpieczeństwo i higiena pracy  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

na remont posadzek w budynku Zespołu Szkół we Włostowie zlokalizowanego przy             

ul. Chmielnej 1 w msc. Włostów. 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z remontem 

posadzek w budynku mieszczącym się przy ul. Chmielnej 1 w msc. Włostów. 

Inwestycja obejmuje poziom parteru budynku głównego szkoły. 

Przewiduje się wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach w dwóch etapach.  

Pierwszy etap robót obejmuje wykonanie posadzek na korytarzu i w wiatrołapie. 

Drugi etap prac remontowych obejmuje: sale dydaktyczne, sekretariat, pomieszczenie 

dyrektora, pomieszczenia pomocnicze oraz pomieszczenie socjalne. 

Remont posadzek obejmuje wykonanie następujących prac : 

- Zerwanie starej wykładziny i listew przyściennych, 

- Skucie posadzki cementowej na gruncie /korytarz, pomieszczenie biurowe/, 

- Rozebranie podłogi drewnianej, 

- Usunięcie istniejących warstw podłogowych, 

- Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – gr. 15 cm po zagęszczeniu, 

- Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z chudego betonu grubości 4,0 cm  -   

  zatarte na gładko, 

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej - papa termozgrzewalna, 

- Wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych, 

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii PE - z   wywinięciem na   

   ścianę  

- Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki wraz ze zbrojeniem posadzki matami 

z siatką stalową o boku oczka Ø6 mm – gr. 5,0 cm, 

- Obramowanie z kątownika obrzeży kanałów c.o., 

- Ułożenie płyt nadkanałowych żelbetowych gr. 10 cm nad istniejącymi kanałami  
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  instalacji c.o., 

- Gruntowanie podłoży preparatem Ceresit CT 1 pod posadzki z wykładziny, 

- Wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy  samopoziomującej      

   gr. 5 mm pod posadzki z wykładziny, 

- Montaż  posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych – obiektowej, kompozycje z 2 

kolorów. Wykładzina o parametrach odpowiadających Tarkett Optima, wywinięta na 

ścianę wraz z wykończeniem posadzki w drzwiach do pomieszczeń listwami progowymi, 

- ułożenie płytek GRES, 

- montaż cokołów drewnianych przyściennych przy posadzkach z płytek GRES, 

- Roboty towarzyszące - usunięcie wykładziny i gruzu po robotach. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

oraz staje się załącznikiem do umowy na realizację robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

Zalecenia zawarte w ST Wykonawca realizuje w zakresie właściwym dla rodzaju 

prowadzonych robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W remontowanych pomieszczeniach zakłada się do wykonania ogólne prace 

remontowe związane z remontem posadzek na poziomie parteru. 

A. Określenie zakresu rzeczowego do realizacji wg dokumentacji technicznej  

opracowanej przez Biuro „PROKEM” mgr inż. Mateusz Kempa, 27 – 600 

Sandomierz, ul. Leszka Czarnego 19; 

B.  Załatwienie wszelkich formalności dotyczących remontu i kosztów z tym związanych 

po stronie Wykonawcy. 
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1.4. Określenia użyte w szczegółowej specyfikacji technicznej 

Określenia użyte w SST należy rozumieć zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07lipca 

1994 – Prawo Budowlane (dziennik Ustaw z 2000 roku, nr 98 poz. 1071  

z późniejszymi zmianami) a ponadto:  

Określenia podstawowe 

Wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.  

Posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni.  

Podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga. 

Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

Inspektor Nadzoru – osoba zatrudniona przez Inwestora, działająca w jego imieniu 

i sprawująca kontrolę procesu budowlanego. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszystkie polecenia i zalecenia wydane w formie 

pisemnej kierowane do Wykonawcy wraz z wpisem do dziennika budowy i dotyczące 

przebiegu procesu budowlanego. 

Certyfikat – powinien zawierać zgodność z kryteriami technicznymi zawartymi w 

PN, zgodność aprobat technicznych i właściwych przepisów oraz dokumentów 

technicznych. 

Deklaracja zgodności – powinna być zgodna z PN lub aprobatą techniczną. Każda 

partia materiałów budowlanych dostarczona na budowę musi posiadać w/w dokumenty 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział ten nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

Remont - to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
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przydatność do stosowania w budownictwie 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów 

Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót 

 

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót  

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony -  

z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 

1.4.3.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji. 

 

1.4.4.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja budowy. 

 

1.4.5. Przetargowa dokumentacja techniczna - część dokumentacji technicznej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.4.6. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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1.4.7.Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

1.4.8.Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.4.9. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych  

z budową modernizacją/ przebudową utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 

jej elementu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy remoncie oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu/ 

Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi oraz egzemplarze dokumentacji technicznej wraz z kompletami SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, która stanowi przetargową 

dokumentację przekazaną Wykonawcy. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja techniczna, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Projektanta dokumentacji/Inspektora Nadzoru stanowią 

część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru  

i Inwestora. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 

wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

techniczną lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 

lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu/ Inspektorem Nadzoru. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu/ Inspektorem Nadzoru. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu Wykonawca będzie: 

a)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  

a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c)możliwością powstania pożaru, 

d)zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 

przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych,  

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach  

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 

tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie 

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
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napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Ponieważ teren budowy przylega do terenów z zabudową Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością.  

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)  

i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu/ 

Inspektora Nadzoru. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

 Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  

z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika 

projektu/ Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy  

i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
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wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. 

 W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  

i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu/ Inspektowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 

1.6. Zaplecze Zamawiającego 

 

Nie dotyczy 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 

projektu/ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 

również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że 

materiały uzyskane z  dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST 

w czasie realizacji robót. 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gres, i wykładzina 

PCV.  

Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na 

warstwie izolacji cieplnej i warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem 

wytrzymałości PN85/B-04500.  
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Płytki GRES  

Płytki gres przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską 

nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością odpornością na 

uderzenia. Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia 

spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania 

powinny charakteryzować się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością 

zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać 

odpowiednie atesty. 

 

Wykładziny rulonowe PCV, obiektowe do szkolnictwa oraz  pomieszczeń biurowych,  

wzmocnione  i utwardzone, o parametrach: 

- grubość min 2 mm 

- struktura homogeniczna 

- wzór bezkierunkowy (załączyć wzornik dostępnych kolorów –odporność na 

ścieranie(EN 649) - grupa P lub M, odporność ogniowa (DIN 4102) – B1, 

antystatyczne. 

W kolorze i fakturze uzgodnionej z Zamawiającym 

Zamawiający żąda przedstawienia do oferty wzorników wykładzin dostępnych                               

w zaproponowanej cenie z których dokona wyboru i aranżacji w poszczególnych 

pomieszczeniach. 

Wykładziny muszą posiadać wymagane atesty tj.:  

- opinię PZH 

- atest przeciwpożarowy - określona trudnozapalność wg PN-88/B-02854 

- określoną antystatyczność wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204 

- Certyfikat Zgodności z PN-EN 649:2002 

Klej do wykładzin: 

− Klej systemowy przewodzący, z zastosowaniem przewodzących miedzianych 

pasków uziemiających. Paski należy układać zgodnie z instrukcją montażu połączenia 

elektrycznego.  

− Klej do wykładzin PCV rekomendowanych producentów.  

− Klej systemowy przewodzący, z zastosowaniem przewodzących miedzianych 

pasków uziemiających. Paski należy układać w kratkę. Układać dwa samoprzylepne 
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pasy taśmy miedzianej pod kątem prostym na każde 40m2 arkusza z dwoma 

uziemieniami, stosować wyłącznie kleje zalecane przez producenta.  

− Klej systemowy dyspersyjny lub dwuskładnikowy w zależności od warunków 

panujących na budowie, stosować wyłącznie kleje zalecane przez producenta. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu/ 

Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy 

poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na 

to pisemną zgodę Inżyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/ 

Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor 

Nadzoru  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 

Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja techniczna lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu/Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu/ 

Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu/ 

Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora 

Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru;  

w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
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Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru  

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja techniczna lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą 

przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego.  

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 

 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:  

− szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  

− narzędzia lub urządzenia do cięcia,  

− łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

− poziomnice,  

− mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,  

− pojemniki do kleju, 
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4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

 

Płytki GRES pakowne są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na 

paletach. Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i 

mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 

plandeką, z otwieranymi burtami.  

Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i 

przechowywać w temperaturze poniżej 5°C. 

 

Wykładziny należy przewozić zamkniętymi  środkami transportu, zabezpieczone 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.  

Składować w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w 

temperaturze dodatniej. 

 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 

Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją techniczna wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym 

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 

projektu/ Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych  

w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej i w SST, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru  

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika 

projektu/ Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 
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Prowadzenie prac rozbiórkowych 

 Materiały z rozbiórki muszą być usuwane na bieżąco i składowane                              

w zamówionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposób lecz nie mogą 

być składowane luzem na terenie obiektu i w otoczeniu. 

Prace rozbiórkowe powodujące powstanie hałasu muszą być wykonywane po 

godzinach pracy osób pracujących w obiekcie. 

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po 

zakończeniu wszystkich robót. 

 

Ułożenie płytek GRESS 

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania 

podkładu nie spadnie poniżej niż 5°C.  

Podkłady pod posadzki z płytek gres powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 

12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-1 5).  

Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów 

budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian.  

W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:  

• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielające fragmenty podłogi o różnych   

   wymiarach,  

• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielące 

powierzchnię podkładu na pola 6x6 m, o głębokości 1/3 — ½ grubości podkładu;  

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 

listwami kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego 

lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem 

powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej 

dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/ m i 5 mm na całej długości 

lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być 

utrzymany w stanie wilgotnym.  

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z 

siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch 

warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu 
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zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości 

podkładu.  

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego. 

Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5°-35°C, przy układaniu 

posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10°C.  

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy 

przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z 

odmierzoną ilością wody. 

Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na 

podłoże za pomocą pacy. Zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część 

płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających 

poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin 

powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy 

klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po 

zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą 

posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z drewnianych 

listew przyściennych. 

 

Położenie wykładzin obiektowych z PCV 

 

Zerwanie starych wykładzin i cokolików 

Odpady z rozbiórki należy usunąć do zamówionych kontenerów i wywieźć na wysypisko 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże betonowe musi spełniać wymagania:  

− wytrzymałość (klasa B12-B15),  

− grubość minimum 5 cm,  

− prawidłowo pielęgnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni),  

− zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z  PN 62-B-10144.  
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Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5%. Musi to zostać sprawdzone 

odpowiednim miernikiem.  

Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  

tłuszczów,  zanieczyszczeń  i  mleczka cementowego.  

Należy usunąć wszelkie niedokładności posadzki. Wymagana jest równość powierzchni: 

odchylenia w dowolnym miejscu na długości 1m nie powinny przekraczać 2-3mm.  

Większe ubytki należy zaszpachlować.  

Podłoża porowate należy przeszlifować.  

Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować masę niwelującą. Przed 

wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący, tego samego producenta co 

masa.  

 

Ułożenie wykładziny PCV 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których  wykonuje się posadzki z 

wykładzin nie powinna być niższa niż +10°C.   

Wykładzinę należy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinąć z rulonu, pociąć na 

arkusze odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożyć na podkładzie, tak aby 

arkusze tworzyły zakłady ok. 3 cm.  

Styki arkuszy należy dopasować przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących  

na siebie brzegów arkuszy.  

Wykładzinę układać tak, aby spoiny między arkuszami przebiegały prostopadle do 

ściany okiennej.  

Spoiny nie powinny znajdować się w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy 

wykładzinach wzorzystych należy odpowiednio dopasować wzór na stykach arkuszy.   

Do przyklejenia wykładziny stosować klej zalecany przez producenta wykładziny oraz w  

obowiązujących instrukcjach technologicznych. Przed użyciem klej dobrze wymieszać w 

wiaderku.  

Nanosić na podłoże w zależności od rodzaju spodu wykładziny za pomocą 

szpachli/packi zębatej lub wałka. Po okresie wstępnego odparowania środka ok. 10-30 

minut ( w zależności od chłonności podłoża i warunków klimatycznych pomieszczenia) 

kładziemy wykładzinę i starannie ją układamy dociskając do podłoża.  
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Po ok. 30 minutach jeszcze raz dociskamy ja na całej powierzchni. Siłę umocowania 

wykładziny regulujemy poprzez moment ułożenia na środku mocującym.  

 Minimalna temperatura podłogi przy klejeniu to +16oC i maksymalna wilgotność 65%.  

Wykładzina powinna dobrze przylegać na całej powierzchni do podłoża; nie dopuszcza 

się występowania deformacji wykładziny (pęcherzy, fałd itp.), odstawania brzegów 

arkuszy oraz zabrudzeń powierzchni klejem.   

 

 

Listwy wykończeniowe. 

Nakładkowe listwy wykończeniowe montować w miejscu połączenia posadzek z różnych  

materiałów wkrętami do podłoża po ułożeniu wykładzin.   

Przy posadzkach z płytek GRES należy zamocować listwy przyścienne drewniane. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości.  

W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją techniczną SST oraz 

ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bhp., 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu/ Inspektor 

Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  

w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu/ Inspektorowi Nadzoru  

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  

w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektor Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru 
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Badania posadzki powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją techniczną przez oględziny i pomiary  

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie  deklaracji zgodności lub   

   certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców  

Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie:  

− przyczepności do podłoża.  

− odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i 

poziomnicy, odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno 

przekraczać 2 mm na  1 m)  

− prawidłowości przebiegu spoin.  

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu/ Inspektorowi 

Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu/ Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora 

Nadzoru 

Inżynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 

kontroli i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 

producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
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tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik 

projektu/ Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i SST. Może również zlecić, 

sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu laboratorium.  

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te 

materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

atestów na antypoślizgowość oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

         2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą  

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1,i które spełniają wymogi 

SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu/ 

Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją techniczną i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. 

 Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu/ 

Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora 

Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Zespół Szkół we Włostowie przy ulicy Chmielnej 1, nr ewid. działki 229/1. 

 

  

Strona 29 
 

  

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Nie dotyczy. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu/ 

Inspektorem Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu/ 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu/ 

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

techniczną SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją techniczna i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

techniczna i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  

w dokumentach umowy. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

− prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

− połączenia posadzki z podłożem  

− wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych.   

 

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który 

zawiera:  

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia,  

− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

1.dokumentację techniczną podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3.recepty i ustalenia technologiczne, 

4. książki obmiarów (oryginały), 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  

z SST, 

6.oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, warunkami, 

pozwoleniem, polskimi normami, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne SST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w SST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach,  

a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu/ Inspektorem 

Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 

wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu/ Inspektorowi 

Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami). 

•  Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, 

poz. 1555). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 

poz. 270 z późniejszymi zmianami) 

• PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne. 

•  PN-76/8841-21  Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania              

i badania przy odbiorze.  

• PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  

          zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

•  PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne . 

•   PN-EN 87:1994  Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowani 

 

Opracował: 

mgr inż. Mateusz Kempa 

                                                                                       nr upr. 62/Tbg/90, 152/Tbg/98 


