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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego — INSTALACJE SANITARNE

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wodociggowe /woda zimna,
woda ciepta/ oraz kanalizacji sanitarnej dla zadania polegajgcego na rozbudowie istniejgcego budynku
administracyjno-biurowego o klatke schodowg oraz zmianie sposobu uzytkowania obiektu w czesci pietra
z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z wykonaniem niezbednej infrastruktury technicznej.

Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Wiostow w gminie Lipnik na dziatce nr ewid. 265/2

1. Podstawa opracowania
- Ustawa : Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr. 106 poz.1126

z pOzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r Nr.75 poz.690 z pézn zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 10.07.2003 r Nr. 120 poz 1133)

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt Budowlany dla branzy architektoniczno-budowlanej opracowany
przez mgr. Inz Andrzeja WAWRZENSKIEGO

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 opracowana przez geodete uprawnionego

mgr inz. Mirostawa ROSZCZYPALE
- DECYZJA o ustaleniu warunkéw zabudowy, znak: RGI. 7331-1/1/09 z dnia 03.04.2009,
wydana przez Wéjta Gminy Lipnik

lll. Opis rozwigzan projektowych

3.1 Instalacja wodociagowa

Istniejgcy budynek administracyjno-biurowy jest zasilany z wodociggu gminnego /istniejgcegol/.
Przytgcze do wodociggu gminnego istniejgce pozostaje bez zmian.

Woda doprowadzona do pomieszczenia poprzez istniejgce przytgcze doprowadzona do mieszkania
lokatorskiego, zlokalizowanego na parterze /wyposazonego w uktad pomiarowy — istniejacy, bez zmian/,
oraz do projektowanego punku przedszkolnego zlokalizowanego w kondygnaciji pietra oraz czesciowo w
kondygnaciji parteru /wyposazonego w odrebny uktad pomiarowy — istniejgcy, bez zmian/. Opracowanie
swoim zakresem cze$¢ budynku stanowigca pomieszczenia punktu przedszkolnego. Woda poprzez

istniejgce przytacze wykonane z rur stalowych za pomocg istniejgcego pionu /stal/ jest doprowadzana do
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pomieszczenia biurowo-socjalnego zlokalizowanego w kondygnacji pietra. W w/w pomieszczeniu
znajduje sie ukfad pomiarowy /istniejgcy/ z wodomierzem skrzydetkowym, zaworem antyskazeniowym
oraz filtrem siatkowym.

Projektuje sie nowg instalacje wodociggowg za wodomierzem z rozprowadzeniem wody do
projektowanych punktéw poboru, przytagcze z ukladem pomiarowym pozostaje bez zmian.
Zaprojektowano instalacje wody zimnej oraz cieptej wykonang w technologii PP-3 PN-16 dla systemu
BOR Plus firmy Wavin. tagczenie rur w danym systemie odbywac sie bedzie poprzez zgrzewanie.
Rozprowadzenie instalacji do poszczegdlnych punktéw poboru nalezy wykonywaé w posadzce, bruzdach
Sciennych lub jako podwieszone. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie przepisowych
odlegto$ci. Srednice oraz przebieg rur pokazano w czeéci rysunkowej opracowanie.

Elementy biatego montazu nalezy rozmiesci¢ wedtug projektu w pomieszczeniach tazienek,
pomieszczeniu porzgdkowym oraz kuchni. Projektowane piony zasilajgce parter nalezy wykonac¢ w
bruzdach sciennych, nalezy je zaopatrzy¢ w zawory kulowe odcinajgce. Podejscia do poszczegdinych
punktéw poboru nalezy prowadzi¢ odpowiedni w bruzdach sciennych lub w posadzkach. Wszelkie
przejscia przez stropy nalezy poprowadzi¢ w odpowiednich tulejach ochronnych.

Nalezy zachowa¢ odpowiednig grubosé warstwy tynku rur prowadzonych w bruzdach sciennych.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej, z wykorzystaniem istniejgcego kotta gazowego dwufunkcyjnego
Termet MicroTerm o mocy 14kW , potgczonego z instalacjg cieptej wody uzytkowe;.

Préby ci$nieniowe.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, gtdwng i koncowa.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne (9 bar), odpowiadajgce 1,5 — krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 min. wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,6 bara. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby gtéwne;j
wynosi 2 godz. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizyé
sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg. W proébie tej, w cyklach
€0 najmniej 5 min., wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami
préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. Nie mogg by¢ zadne

nieszczelnosci. Instalacje wody pitnej nalezy poddaé ptukaniu woda.

3. 2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw do gminnej kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejgce przytacze kanalizacyjne
pozostajgce bez zmian. Projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej dla potrzeb czesci
budynku stanowigcej punkt przedszkolny z wtgczeniem do istniejgcego przytgcza kanalizacyjnego.
Instalacja kanalizacji sanitarnej w mieszkaniu lokatorskim istniejgca, pozostaje bez zmian.
Wewnetrzng kanalizacje zaprojektowano jako uktad pionu i poziomow, wg czesci rysunkowe).

Piony, poziomy i podejscia wykona¢ z rur PCV.
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Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, zaprojektowano zakonczenie w postaci rury wywiewnej
lub zaworu napowietrzajgcego.

Do wykonanego zaworu napowietrzajgcego nalezy pozostawi¢ dostep oraz doptyw powietrza

Nalezy zachowa¢ wymagany przepisami rozstaw uchwytow dla piondw i poziomow kanalizacji sanitarnej
Wszelkie przejscia przez sciany stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.

Préby szczelnosci:

Préba szczelno$ci instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadza przeprowadzajgc ogledziny przewodow:
e pionowe przewody instalacji sprawdza sie poprzez zalanie ich wodg na catej wysokosci
przewodu,

® poziome przewody kanalizacji sanitarnej sprawdza sie na szczelno$é poprzez napetnienie wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem,

Na tym zakonczono opis do Projektu INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inz. Wojciech GAJEWSKI
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