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OPIS TECHNICZNY i RYSUNKI
BUDOWLANE do zgtoszenia budowy w oparciu
o art. 30 ust.1 Prawa Budowlanego

TEMAT : ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNE]
- WYKONANIE MALEJ INFRASTRUKTURY
REKREACYJIJNO-WYPOCZYNKOWEJ w Lipniku

ADRES : dziatka Nr 74/1i 75/4 w Lipniku gm. Lipnik

INWESTOR : GMINA LIPNIK z/s w Lipniku 27-540 Lipnik

Projektant : inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83 ‘JM Z\g <

Sandomierz : listopad 2012 r



Opracowanie zawiera:
e (Czes¢ opisowa
- strona tytutowa

- opis techniczny

o Czes¢ graficzna
01 — Projekt zagospodarowania dziatki nr 74/1 i 75/4 / skala 1:1000 /
02 — Szczegbtowy rzut zagospodarowania terenu  / skala 1:250 /
03 — Przekroj konstrukcyjny placu manewrowego z kostki betonowej gr. 8cm / skala 1:10 /
04 — Przekrdj konstrukcyjny ciggu pieszego z kostki betonowej gr. 6 cm / skala 1:10 /
05 — Przekroj konstrukcyjny ciggu jezdnego z ptyt azurowych gr. 10cm  / skala 1:10 /

Zatgczniki :

TEREN REKREACYINY

Zatgcznik Nr 1 - Betonowy stot z tawkami , z oparciem

Zatgcznik Nr 2 — Stét betonowy z siedziskami bez oparcia ( z planszg do gry w chinczyka )
Zatacznik Nr 3 — Betonowy kosz na $mieci

Zatgcznik Nr4 — Pergola z siedziskiem

Zatgcznik Nr 5 — Ogrodzenie panelowe — schemat



OPIS TECHNICZNY

do wykonania projektowanego zakresu robodt

1. Przedmiot inwestycji i stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja na WYKONANIE MALEJ INFRASTRUKTURY
REKREACYINO-WYPOCZYNKOWEJ na dziatkach nr ewid. 74/1 i 75/4 w miejscowosci Lipnik
gm. Lipnik . Na terenie dziatek znajduje sie budynek OSP w Lipniku , budynek gospodarczy i
amfiteatr. Teren jest uzbrojony w przylacze gazowe ,wodociggowe , kanalizacyjne i elektryczne .

2. Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie niniejszego opracowania .
Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa skala 1: 1000

3. Lokalizacja inwestyciji .

Dziatka o numerze ewidencyjnym 74/1 ; 75/ 4 w miejscowosci Lipnik gm. Lipnik .
4. Rozwigzania architektoniczno — budowlane

4.1. Dane ogdlne :
Podczas wykonywania robét planuje sie wykonaé :
- utwardzenie terenu w obrebie budynkéw kostkg betonowg gr 8 cm lub 6 cm na podbudowie z
kruszyw.
- utwardzenie terenu ptytami azurowymi na podbudowie z kruszyw
- wykonanie miejsca rekreacyjnego ,
- ogrodzenie terenu rekreacyjnego .

4.2. Roboty przewidziane w trakcie prowadzenia robét

4.2.1. Utwardzenie terenu w obrebie budynku .
Projektuje sie utwardzenie dojazdu i placu manewrowego w obrebie budynku gospodarczego
kostka betonowa gr. 8 cm na podbudowie .
Podbudowa :
Podbudowe stanowig nastepujace warstwy ( od dotu ) :
» Warstwa piasku gr. 15cm

» Warstwa ttucznia o frakcji 16-31mm gr. 15cm
» Warstwa grysu o frakcji 4-7mm gr. 5¢cm
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm

Nawierzchnia :

Nawierzchnie utwardzenia terenu stanowi kostka betonowa gr. 8cm zwienczona na bocznych
powierzchniach kraweznikiem drogowym 15x30cm ukfadanym pionowo na tawach betonowych z
betonu B15 oraz kraweznikami najazdowymi 15x22cm .

Od nawierzchni z kostki betonowej w kierunku amfiteatru planuje sie wykonac nawierzchnie z pyt
azurowych na podbudowie jak wyzej lecz bez podsypki cementowo- piaskowej a w kierunku
budynku gtéwnego Gminy chodnik z kostki betonowej 6cm na podbudowie cementowo-piaskowej z
obrzezami betonowymi 6*30*100cm .

Przy budynku OSP od strony potnocnej planuje sie wykonac opaske z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej i obrzeza betonowe 6*30*100cm .

4.2.2. Miejsce rekreacyjne

Za budynkiem OSP , pomiedzy placem manewrowym a rowem melioracyjnym planuje sie wykonac
dowiezienie ziemi urodzajnej , wyrdwnanie terenu , posianie humusu i trawy oraz ustawienie
wyposazenia :



Wyposazenie miejsca rekreacyjnego
- betonowy kosz na $mieci 16 I. — 1szt.

- betonowy stot z siedziskami ( bez oparcia ) ( z blatem do chinczyka ) w komplecie ,
- pergola drewniana z siedziskiem
- betonowy stét z tawkami ( z oparciem ) w komplecie .

4.2.3. Ogrodzenie miejsca rekreacyjnego :

Projektuje sie ogrodzenie systemowe panelowe z pretéw stalowych @ 5,0 mm .

Szeroko$¢ paneli ogrodzeniowych wynosi 2,50 m , wysoko$¢ 1,25 m . Stupki z profili zamknietych
40*60 *2 mm montowane do fundamentow tacznikowych .

Pomiedzy stupkami podmurowka systemowa wys. 20 cm wg wzoru uzgodnionego z Inwestorem
Wszystkie elementy agrodzenia winny byé ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze

RAL uzgodnionym z Inwestorem .

4.2.4. Budowa fontanny

Na terenie dziatki nr ewid. 75/4 obok amfiteatru znajduje sie klomb o $rednicy 3,5m .
Planuje sie ustawienie w jego miejsce prefabrykowanej fontanny o $rednicy 7,0 m .
Rodzaj , ksztalt obudowy i dysze nalezy uzgodni¢ z Inwestorem .

4.2.5. Po wykonaniu poszczegdinych elementéw zagospodarowania przylegty teren nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego wygladu obsia¢ trawg i posadzi¢ drzewa i krzewy.

UWAGA :

Roboty objete opracowaniem nalezy wykonywac zgodnie z warunkami
technicznymi , normami i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét .

{h |
Opracowata: \.
inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT : ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ - WYKONANIE MALEJ
INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ w Lipniku

ADRES : dziatka Nr 74/1 i 75/4 w Lipniku gm. Lipnik

INWESTOR : GMINA LIPNIK z/s w Lipniku 27-540 Lipnik

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie utwardzenia terenu , wykonanie
ogrodzenia systemowego panelowego , ustawienie pergoli, stotow , tawek itp. oraz
obsianie terenu trawg i wykonanie nasadzen krzewdw .

W trakcie prowadzenia robét nie bedg wystepowaty roboty szczegdinie niebezpieczne .
Sposoéb przeprowadzenia robét powinien okresli¢ Kierownik Robét w uzgodnieniu z
pracownikami i Inwestorem.

Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania roboty oraz ogdélnymi zasadami BHP.

W okresie prowadzenia robét , budowa powinna byé oznakowana tablicami ostrzegawczymi .
Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd $rodkéw komunikacyjnych moze

odbywaé sie drogg asfaltowg przylegajgcg do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83



Sandomierz listopad 2012 r.

Maria Bednarz
27-600 Sandomierz
ul. Hutnicza 16

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U.Nr 207 , poz. 2016 z 2003r. z
pbézniejszymi zmianami ) oSwiadczam , ze wykonane przeze mnie dokumenty do zgtoszenia
zadania : ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNE] - WYKONANIE MALE]
INFRASTRUKTURY  REKREACYINO-WYPOCZYNKOWEJ w Lipniku , zostaty sporzgdzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi , normami , wytycznymi oraz

zasadami wiedzy techniczne;j .

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83 <




