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1. Odwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosci

(art. 30 ust. 2 - Prawo budowlane).

Szkice i rysunki obiektu i dziatki (art. 30 ust. 2 - Prawo budowlane).

Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi prze";{isomi

budowlane). ;

4. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu uzgodniony z rzeczoznawcq do spraw
zabezpieczen przeciw pozarowych wraz z opisem technicznym instalaciji wykonanym przez
projektanta posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane (art. 30 ust. 3 — dotyczy art.
29 ust. 1 pkt 19 i pkt 20 - Prawo budowlane).

5. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wykonany przez projektanta posiadajgcego
wymagane uprawnienia budowlane (art. 30 ust. 4 — dotyczy art. 30 ust. 1 pkt 4 - Prawo
budowlane).

2.
3. rt. 30 ust. 2 — Prawo

Uwagal!

1. Zgtoszenia nalezy dokonac przed terminem zamierzonego rozpoczecia robét budowlanych.
Do wykonania rob6t budowlanych mozna przystgpié, jezeli w terminie 30 dni od dnia
dorgczenia zgtoszenia Starostwo Powiatowe w Opatowie nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyZji i nie pdzniej niz po uptywie 2 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia
(art. 30 ust. 5 — Prawo budowlane).

2. Obiekty budowlane takie jok przytqcza do budynkéw: energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe, ciepine i telekomunikacyjne podlegajg geodezyjnemyu wyznaczeniu
w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacii powykonawczej,
obejmujgcej potozenie ich w gruncie (art. 43 ust. 1 — Prawo budowlane).

* Niepotrzebne skresli¢



v

7

Instalacje
Konstrukcje

v Kosztorysowanie
v Doradztwo techniczne

Spotka z o.0.

v

Audyty energetyczne
¥ Swiadectwa energetyczne

Temat:

Egz. 2/4

PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY WE WLOSTOWIE

STAROSTWO POWIATOWE

W OPATOWIE
ul. Henrvka Sienkiewicza 17
27-300 Opatow

Lokalizacja: Wilostow 50C, 27-545 Wiostéw, dz. nr ew. 265/4 B-
ZALACZNIK DO ZGLOSZENIA

Inwestor: Gmina Lipnik, Lipnik 24, 27-540 Lipnik )

ZAp)\ptanosty

p. A W“» dzialu

Autorzy: Budownictwa i Architektury

Architektura Imi¢ i nazwisko Nr upr. Podpis
; mgr inz. arch.
Projektant Mirostawa Kotwica 63/110/76

Kielce, Marzec 2014

5-900 Kielce, Dom

NIP: 657-290-62-88 REGON: 260579197 KRS: 0000406707

S2¢

www.venko.pl



Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wiostowie, \ROS
STARQOS

I. CZESC OPISOWA ABadl POWIATOW
1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA s S owicza 17

Przedmiotem opracowania jest dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony budynek
zlokalizowany we Wilostowie pod nr 50c. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, Sciany
murowane, schody i stropy oraz stropodach zelbetowe. Stolarka okienna 1 drzwiowa w stanie

technicznym niezadowalajgcym.

Podstawowe dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy - 199,26 m?;
- powierzchnia netto - 341,99 m2;
- kubatura - 1 180,26 m’;

Podstawa opracowania:

-umowa z Inwestorem;

- norma PN-EN ISO 6946 z1999r. — ,,op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta™;

- instrukcja ITB nr 334/2002 — ,,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkow™;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca

2002 r. Poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).

2. OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO
Sciany zewnetrzne i strop pod poddaszem nieuzytkowym budynku w stanie technicznym dobrym
jednakze nie spelniaja wymagan izolacyjnosci termicznej. Ze wzgledu na stan techniczny posadzki na

gruncie zaleca si¢ rOwniez wykonanie docieplenia posadzki. Stolarka okienna i drzwiowa do wymiany.

3. ZAKRES I OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane bedg obejmowac:
- demontaz rynien i rur spustowych;
- roboty zwiazane z przygotowaniem podtoza Scian do docieplenia;
- roboty zwigzane z przygotowaniem podtoze pod docieplenia posadzki na gruncie;
- ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi wg audytu energetycznego wraz z tynkiem;
- ocieplenie stropu plytami z welny mineralnej wg audytu energetycznego;
- ocieplenie podlogi na gruncie ptytami styropianowymi wg audytu energetycznego z wykonaniem
posadzki;
- demontaz starej stolarki okiennej 1 drzwiowej;
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Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wlostowie
- montaz nowych okien i drzwi zewnetrznych;

- montaz zdemontowanych uprzednio rur spustowych;
y p P Y STAROSTWO POWIATOW

- demontaz zrodta ciepta; il Moo D raToW

- montaz pompy ciepla. 300 O

4. BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU

Bilans energetyczny budynku wg audytu energetycznego.

5. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje sie ocieplenie $cian zewngetrznych ptytami styropianowymi EPS 80-036 o grubosci
13cm. Ocieplenie $cian jak rowniez osciezy okiennych 1 drzwiowych wykonywa¢ w technologii lekkiej-
mokrej. Tynk mineralny grubosci 2mm malowany farba silikatowg — dopuszcza si¢ zastosowanie tynku
barwionego.

Nalezy pamicta¢, aby stosowac elementy skladowe systemu ociepleniowego tylko jednego

producenta.

Prace przygotowawcze:
Przed przystagpieniem do ocieplenie budynku nalezy zgromadzi¢ materialy, narzedzia i sprzet
niezbedne do wykonania robdt dociepleniowych i elewacyjnych oraz sprawdzi¢ ich jakos¢. Kolejnym

etapem jest montaz rusztowan niezbednych do wykonania robot dociepleniowych.

Sprawdzenie przygotowanej powierzchni $cian:
Przygotowane podtoze do wykonania docieplenia powinno by¢:

- nosne, suche i oczyszczone z luznych czastek 1 stabo przylegajacych powtok;
- wolne od zanieczyszczen biologicznych i chemicznych;
- 0 wystarczajgcej przyczepnosci.
Nowe betony i tynki musza by¢ zwigzane 1 wysezonowane. Wszystkie stabe, odspajajace si¢ powtoki
malarskie i tynkarskie na bazie zywic organicznych powinny by¢ usuni¢te mechanicznie, chemicznie lub
poprzez zmycie wodg pod ci$nieniem. Jezeli podloze charakteryzuje si¢ wysoka chtonnoscig, konieczne
jest zagruntowanie powierzchni $cian gruntem. Roboty nalezy wykonywaé technika malarska, przy
uzyciu pedzla malarskiego lub szczotki malarskiej. Aplikacja gruntu polega na nakladaniu go na
powierzchni¢ $ciany i wcieraniu w podtoze. Grunt jest produktem dostarczanym jako mieszanina gotowa
do uzycia. Niedopuszczalne jest dodawanie do niego jakichkolwiek substancji, w tym rowniez wody.

Wadliwie wykonana ocena podloza moze spowodowaé powazne konsekwencje, z awaria
spowodowang odspojeniem ocieplenia wlacznie. Dlatego ocene stanu podloza powinna przeprowadzi¢

uprawniona osoba, a zawarte w dokumentacji technicznej zalecenia nalezy bezwzglednie zrealizowac. W
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Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wiostowie ARG b
przypadku koniecznosci niwelacji lub miejscowych napraw podtoza zalecla“Eﬁ‘ézéq\éﬁﬁ%ﬁi%ﬁ'@épmw

TOWT
murarskich lub tynkarskich.

Swiezo zagruntowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. W przypadku, gdy
podtoze w dalszym ciagu wykazuje duza nasigkliwos¢, gruntowanie nalezy powtorzy¢.

Nalezy dokona¢ sprawdzenia wytrzymatosci podloza na rozciaganie, ktore nie moze byc
niniejsze niz 0,08MPa. Wytrzymatos¢ nalezy sprawdzi¢ przy pomocy testu polegajacego na wykonaniu
proby odrywania kostek styropianowych o wymiarach 10x10 cm, przyklejonych na catej ich powierzchni

klejem w réznych miejscach elewacji. Po min. 3 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania

przyklejonego styropianu.

Montaz listwy startowej:
Przed przyklejaniem ptyt styropianowych nalezy starannie wypoziomowac i zamocowa¢ cokotowa
listwe startowg dobrang odpowiednio do grubosci plyt izolacyjnych. Mocowanie listwy startowej mozna

wykonywa¢ za pomoca kotkow rozporowych lub kotkéw szybkiego montazu w ilosci min. 3szt. / 1mb.

Przyklejenie plyt styropianowych:

Plyty styropianowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13163:2004.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku i posuwaé do gory.
Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju do styropianu. Klej nalezy naktada¢ na
styropian jedng z dwoch metod:

- punktowo-krawedziowa - na calym obwodzie plyty pasmem szerokosci okolo 3 -5 cm, a na pozostalej
powierzchni plackami o $rednicy okolo 8 - 12 cm (3 - 6 plackéw);

- grzebieniowa - klej nalezy natozy¢ kielnia i rozprowadzi¢ gladka pacg, nastepnie wyrdwnac
paca zebatg o wycietych zebach 10x10 lub -12x12mm - stosowac tylko przy réwnym podiozu;

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo niezwlocznie przytozy¢ do Sciany w
wybranym miejscu i docisng¢ do podtoza. Boczne krawedzie plyt ocieplajacych powinny do siebie
szczelnie przylegaé, a masa klejowa nie powinna pomiedzy nie wnika¢. Plyty nalezy ukladac¢ z
przewigzaniem; zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Przy wigkszych odchytkach
celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie odpowiednich do miejsca plyt styropianowych o
réznej grubosci. Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej nalezy wypetni¢ np. przez
wstawienie klinow wycigtych ze styropianu.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin pionowych. Nie nalezy tworzy¢ spoin krzyzowych. Spoiny plyt nie powinny
pokrywa¢ si¢ z pegknigciami w $cianie oraz przebiegiem polaczen réznych materialow sciennych.

Kazdorazowo nalezy uzywac catych lub potowek plyt, zachowujac przewiazanie. Na Scianach z
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Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wlostowie STAROSTWO POWATO W
prefabrykatow, plyty termoizolacji nalezy tak rozplanowaé, aby ich stykii nie. po yw%ﬁ‘y s1¢ ze

ztaczami plyt prefabrykowanych. Brzegi plyt muszg by¢ catkowicie przyklejone.

Po przyklejeniu plyt, w ciggu 10 minut mozna jeszcze dokonaé korekty ich potozenia.
Korekta umieszczenia plyty po czasie dtuzszym niz 10 minut moze zostaé¢ przeprowadzona po jej
oderwaniu i zebraniu z jej powierzchni kleju. Ponowne zamontowanie ptyty przeprowadza sie po
powtornym najezeniu kleju, umieszczeniu plyty, docisnigciu i1 wylicowaniu plaszczyzny.
Czynnosci przyklejania plyt nalezy wykona¢ w czasie nie dtuzszym niz 20 minut od natozenia
kleju, na powierzchnie ptyty.

Wszystkie naroza otwordw elewacji powinny by¢é wyklejane calymi, odpowiednio
przycigtymi plytami. Operacja wyro6wnywania nierownosci warstwy izolujacej jest bardzo wazna
czynnoscia w technologii ocieplania metodg lekko-mokra odpowiedzialng za koncowy efekt
zmierzajacy do uzyskania elewacji gladkiej, bez zagtebien 1 wypuktosci. Czynnosci pdzniejsze nie

daja zgodnej z technologia, skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Szczeliny dylatacyjne:

Wszystkie istniejace szczeliny dylatacyjne w ocieplonej $cianie budynku powinny byé
powtorzone w warstwie ocieplajacej. Do wykonania szczelin moga shuzy¢ gotowe profile dylatacyjne z
PCW (Scienne 1 narozne) oraz wypelnienia z tasmy uszczelniajacej lub sznura dylatacyjnego i masy trwale

elastyczne;.

Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych:

Po wykonaniu prob wytrzymatosci podtoza nalezy oceni¢ czy nalezy wykona¢ mechaniczne
mocowanie plyt styropianowych. Jezeli taka koniecznos¢ wystapi zaleca si¢ przyklejone do $cian plyty
styropianowych dodatkowo przymocowaé tacznikami mechanicznymi z tworzywa sztucznego w ilosci
min, 6 szt/m”> w srodkowej czesci $ciany, oraz min 8 szt/m* w czegsci brzegowej, nie wczesniej
jednak niz po 2 dniach od ich przyklejenia Otwory pod dyble najlepiej wiercié¢ odpowiednio dobrym
wiertlem. Po wywierceniu otworu w miar¢ potrzeby nalezy je oczysci¢ przez przedmuchiwanie.

Dyble nalezy osadzi¢ wywierconym otworze, opierajac talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i
wbijac trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1
mm pod powierzchni¢, a w przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystapienie

uszkodzen struktury styropianu.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Podstawowym zadaniem warstwy zbrojonej jest ochrona materialu termoizolacyjnego oraz
kompensowanie powstajacych w wierzchnich warstwach ocieplenia naprezen termicznych i obciazen
dynamicznych wywotanych r6znymi czynnikami. Warstwe zbrojong nalezy wykonywac nie wezesniej niz
po 3 dniach od przyklejenia ptyt. Zalecanym pierwszym etapem wykonania warstwy zbrojonej jest
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Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wiostowie AROS
wklejenie profili naroznikowych z aluminium lub tworzywa sztucznego na R\}é‘g‘iﬁ?éh <;01an 1

otwordw elewacji. Profil musi by¢ obsadzony na styropianie pod siatka z wiokna szklanego 0

W kolejnym, etapie nalezy przystapi¢ do dodatkowego wzmocnienia Wszystklch naroznikow
otworéw w elewacji poprzez zatopienie w warstwie kleju prostokatnych paskéw tkaniny z widkna
szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 25x35cm, powyzej i ponizej otworéw okiennych i
drzwiowych pod katem 45°. Dodatkowe zbrojenie zapobiega powstawaniu ukosnych pekniec
rozwijajgcych si¢ od narozy pod wptywem zwigkszonych naprezen.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm gtadz z
kleju, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z
wiokna szklanego. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo przez odpowiednig kapiel ochronng
przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. Pracg nalezy rozpocza¢ od wymieszania
kleju z wodg w sposéb identyczny jak klej do przyklejenia styropianu.

Przygotowany klej nalezy naciagng¢ na $ciang z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni
pacg zgbatg 10/12 mm w bruzdy, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. Nalozony klej
zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 - 30 minut w zaleznosSci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza, dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i
silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ 1 zaszpachlowac¢ na gladko siatke zbrojaca. Poszczegolne
pasma siatki nalezy uktada¢ pionowo z zaktadem szeroko$ci minimum 5 cm. Zaktady siatki nie mogg
pokrywaé si¢ ze spoinami mig¢dzy ptytami styropianowymi. Nastepnie na powierzchni¢ przyklejone;
tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe masy klejacej o grubosci minimum 1 mm. Przy wykonywaniu tej
warstwy nalezy cata powierzchni¢ doktadnie wyrownac¢ 1 wygladzi¢. Grubos¢ warstwy klejacej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigeej niz 5 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie siatki bez otulenia. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz
po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja
wywingé na $cian¢ sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywingé
tkaning na oScieza okienne i drzwiowe. W czesci budynku na wysokos¢ 2,0 m zaleca si¢ zastosowac

dwie warstwy tkaniny szklane;j.

Gruntowanie warstwy zbrojonej:

W celu usuni¢cia drobnych nierownosci, nie wezesniej niz po 2 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej, nalezy jej powierzchni¢ przeszlifowaé papierem Sciernym. Przed wykonaniem wyprawy
tynkarskiej warstwe klejowa nalezy pokry¢ podktadem tynkarskim (gruntem podtynkowym) pod tynki
mineralne. Nalezy ja stosowaé bez rozcienczenia. Stosowanie masy tynkarskiej podktadowej zapobiega

przedostawaniu si¢ do tynku zewngtrznego zanieczyszczen z zapraw klejowych podktadowych, chroni
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Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wiostowie ., ..
podloze, zwicksza przyczepnos¢ oraz redukuje powstawanie plam na pow1erzchm ‘tynku, slworzqcych si¢

LM TTRY S

w wyniku niewlasciwego przygotowania podloza lub jego wiasciwosci. Mase; podkiadowq gruntumca(

naktada sie w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ nie wczesniej niz dobg od pomalowania gruntem oraz nie
pOzniej niz po 3 miesigcach od wykonania warstwy zbrojone;j.

Nakladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej polega na naciagnigciu jej rOwnomiernie w cienkie;j
warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku nalezy Sciagna¢ réwniez pacg stalowa
gladkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany material nalezy odktada¢ do pojemnika roboczego.
Po przemieszaniu nadaje si¢ ona do dalszego uzycia. Podczas zacierania nie nalezy nadmiernie dociskac
pacy do obrabianej wyprawy, grozi to przetarciem tynku.

Wydobycie zadanej struktury odbywa si¢ przy pomocy plaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagltadzenie $wiezo natozonego materiatu. Podczas robdt nalezy zapewnic takg ilos¢
pracownikow, aby w sposob ciagly, bez przerw w pracy nalozy¢ tynk na polu elewacji wyznaczonym
przez krawedzie otwordéw i budynku. Ewentualne faczenia partii tynku nalezy dokonac technikg ,,mokre
na mokre”. W przypadku braku mozliwosci zachowania tego wymogu zaleca si¢ stosowac¢ odcigcia za
pomocg naklejanych podwdjnie tasm malarskich, najpierw na podioze a pdzniej na wyschnigty tynk.
Przestrzeganie tych zalecen pozwoli unikna¢ réznic w kolorystyce i fakturze tynku. Niedopuszczalne jest
wykonywanie tynkéw dekoracyjnych na $cianach bezposrednio nastonecznionych lub wilgotnych, oraz
na podtozu nie zagruntowanym. Ze wzgledu na alkaliczno$¢ niektorych produktow wchodzgcych w
sktad systemu ocieplen (szczegdlnie na bazie polikrzemianéw), nalezy za pomocg folii ochronnej,

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem elementy stolarki otworowej oraz obrobki blacharskie.

6. MALOWANIE
W przypadku zastosowania tynku niebarwionego wykonany tynk nalezy pomalowaé farba

elewacyjna.

7. OCIEPLENIE STROPU

Projektuje sie ocieplenie stropu ptytami z welny mineralnej o wspotczynniku 2=0,0036 o grubosci
15cm. Ocieplenie wykona¢ poprzez utozenie ptyt welny mineralnej na stropie na sucho. W celu
zabezpieczenia izolacji termicznej nalezy wykona¢ trapy komunikacyjne umozliwiajgce dojscie dostgp do
poddasza i kontrole stanu technicznego wi¢zby w czasie okresowej kontroli stanu technicznego budynku

bez uszkodzenia izolacji termiczne;.
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8. OCIEPLENIE PODLOGI NA GRUNCIE
Projektuje si¢ ocieplenie podlogi na gruncie z ptyt styropianowych EPS 200-036 o grubosci 9cm.

17

Docieplenie podlogi na gruncie nalezy wykona¢ po wczesniejszym zerwaniu warstw wykonczeniowych
istniejgcej posadzki. Jezeli pod warstwami wykonczeniowymi istnieje podtoze o odpowiedniej nosnosci
nalezy wykona¢ warstwy wykonczeniowe zgodnie z ponizszym wykazem:

- izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlane;j

- izolacja termiczna z plyt styropianowych

- 1zolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej

- wylewka cementowa zbrojona o grubosci minimum 5cm

- warstwa wykonczeniowa — np. gres techniczny

W przypadku negatywnej oceny stanu technicznego podtoza pod warstwa wykonczeniowa nalezy
je usung¢ 1 wykona¢ posadzke zgodnie z ponizszym wykazem:

- podsypka z piasku Zag¢siczonego o gr. 20cm

- wylewka z betonu zbrojonego (zbrojenie rozproszone lub siatka) o gr. 10cm,

- izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlane;j

- 1zolacja termiczna z ptyt styropianowych

- izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej

- wylewka cementowa zbrojona o grubosci minimum 5cm

- warstwa wykonczeniowa — np. gres techniczny

9. KONTROLA JAKOSCI, NADZOR I ODBIOR TECHNICZNY
Kontrola jako$ci materialéw robot ociepleniowych
Nalezy kontrolowa¢ czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadaja wymaganiom technicznym
oraz czy maja Swiadectwa jakosci (certytikaty).
W trakcie wykonywania robot, kontrola nalezy obja¢ poszczegolne jej etapy tj.:
- montaz rusztowan;
- sprawdzenie 1 przygotowanie podtozy do docieplenia;
- przyklejenie ptyt ocieplajacych i zamocowanie ich tgcznikami z tworzyw;
- wykonanie wyprawy tynkarskiej na styropianie z masy klejacej z siatka z widkna szklanego;
- wykonanie tynku elewacyjnego oraz jego pomalowanie;
- wykonanie innych robét elewacyjnych;
- kontrola wykonania podbudowy pod posadzke.
Kontrola jakosci powinna polega¢ na sprawdzeniu, czy poszczegdlne w/w etapy robot
wykonywane s3 zgodnie z projektem ocieplenia $cian zewngtrznych budynku mieszkalnego,

swiadectwami ITB, oraz przedmiotowymi normami i kartami technicznymi systemu ocieplenia.
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UWAGA! W budynku nie stwierdzono miejsc gniazdowania ptakéw. Docieplenie nie bedzie mialo

wplywu na utrat¢ miejsc legowych dla ptakow. STAROSTWO POWIATOW

W OPATOW]]

11. FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika jest technologia umozliwiajaca produkcje energii elektrycznej ze Swiatla
stonecznego. Proces przemiany Swiatta stonecznego na energi¢ elektryczna nastepuje w ogniwach
fotowoltaicznych. Najbardziej popularne sa ogniwa stoneczne krzemowe mono i multikrystaliczne.
Ogniwa fotowoltaiczne skladajg si¢ z plytki z polprzewodnika posiadajacej zlgcze P-N (positive -
negative). W strukturze takiej wystepuje pole elektryczne (bariera potencjatu). W chwili, gdy na ogniwo
pada Swiatto stoneczne powstaje para nosnikow o przeciwnych tadunkach elektrycznych, elektron -
dziura, ktore zostajg nastepnie rozdzielone przez pole elektryczne. Rozdzielenie tadunkow powoduje, iz
w ogniwie powstaje napigcie. Po podlaczeniu obcigzenia (urzadzenia pobierajgcego energie) nastepuje
przepltyw pradu elektrycznego.

Planowane jest wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w obregbie przedmiotowego
obiektu. Ogniwa bedg rozmieszczone na potaciach dachowych, skierowanych w strone potudniowa.
Zamiennym rozwiazaniem bedzie umiejscowienie ogniw na powierzchni ziemi. Dobor elementdéw
sktadowych systemu fotowoltaicznego zostanie przeprowadzony na etapie wykonania. Obecnie kazda
firma montujgca panele fotowoltaiczne stosuje wlasne rozwigzania montazowe oraz wlasne rozwiagzania
automatyki sterujgcej w zwigzku z powyzszym zaproponowanie konkretnego rozwigzania technologii
mocowania lub tez zarzadzania wyprodukowana energia bytoby przejawem ograniczenia konkurencji.
Jednoczesnie nalezy podkresli¢, Ze rozwiazania techniczne i technologiczne proponowane przez
producentow sa na podobnym poziomie zaawansowania technicznego dlatego tez w opracowaniu

przedstawiono jedynie schemat przyktadowy zestawu fotowoltaicznego o mocy 20kW IP65.

II. CZESC OPISOWA INSTALACJA POMPY CIEPLA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wezta cieplnego Gminnego Osrodka Kultury we Wtosto-
wie zasilanego z wezta w Zespole Szkot we Whostowie

Budynek Gminnego Osrodka Kultury wybudowany w 1990 r. obecnie docieplany o

Budynek Gminnego Osrodka Kultury:

- kubatura ogrzewanej 1180,26 m3

- powierzchnia ogrzewana 506,03 m2

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb ogrzewania budynku wynosi w/g audytu energetycznego:

- Gminny Osrodek Kultury 26,83 kW
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2. OPIS ROZWIAZANIA WEZELA CIEPLNEGO Z POMPAMI CIEPLA

Wezel cieplny projektuje si¢ w pomieszczeniu obecnej kottowni, w ktérej nalezy wykona¢ nowa

posadzke ze studnig schtadzajaca i pompa do wody brudnej automatycznie WYPR gowuncq wodq
RO! TW( ) POWIAT( YW I

zgromadzona w studni. il Loy OPATOWI

W wezle projektuje si¢ pompg glikol/woda firmy AlphalnnoTec o mocy 37,2 kW~

W wezle cieplnym zainstalowana beda:

- pompa ciepta glikol/woda SWP 371

- bufor wody grzewczej poj 200 dm3 typu Reflex;

- pompa dolnego zrodta glikol 30% dla pompy ciepta SWP 371 o wydajnosci 8,0 m3/h i pod-
noszeniu 8 m H20 ;

- pompa tadujaca bufor wody grzewczej 700C o wydajnosci 4 m3/h i podnoszeniu 4,0 m H20
pompy ciepta SWP 371;

- pompy obiegowe ogrzewania grzejnikowego o wydajnosci 4,0 m3/h i podnoszeniu 5,0 m H20

- zestaw bezpieczenstwa dla dolnego zrodla ciepta sktadajgcy si¢ z naczynia
rozszerzalnego przeponowego dla dolnego zrodta -glikolu o pojemnosci
50 dm3 NG 50 typu Reflex i zaworu bezpieczenstwa Dn 25 mm P= 0,6 bara;

- zestaw bezpieczenstwa dla instalacji c.o. sktadajacy si¢ z naczynia rozszerzal-
nego przeponowego o pojemnoscei 140 dm3 NG 50 typu Reflex i zaworu bezpieczenstwa
Dn 20 mm P= 3 bary

- kompletu rur stalowych czarnych b/s;

- kompletu armatury —zawory odcinajace, zwrotne, filtry, termometry i manometry.

3. OPIS DOLNEGO ZRODLA CIEPLA POMPY/POMP CIEPLA
Dla zainstalowanej mocy pomp ciepta w wysokosci 37,2 kW w rejonie powiatu opatowskiego mozna
przyja¢ 45 W z mb sondy 2x Dz 40 mm.
Sumaryczna dtugos¢ przewidywanych odwiertow:
37200 W/ 45W= 826,7 mb odwiertu.
Przyjmujac glebokos¢ odwiertu = 100 mb, ilos¢ odwiertdéw wynosi:
826,7 / 100 = 8,27 odwiertow. Przyjeto 9 odwiertow po 100 mb kazdy.
Rozmieszczenie odwiertow w terenie otaczajgcym budynek bedzie jest okreslone na mapce
zagospodarowania terenu i dokumentacji hydrogeologicznej.
Wszystkie odwierty zebrane zostana w 1 studni¢ zbiorcza 9 sekcyjng Spinder Maxi-R firmy Aspol FV
wyposazona w zawory regulacyjne - Rotametry pozwalajgce wyréwnac¢ opory hydrauliczne i
wyregulowaé przeptywy w poszczegoélnych sondach.
Rurociagi taczace odwierty ze studnig z rur HDPE Dz 40 mm sprowadzone sa do studni zbiorczych w

sposob umozliwiajacy samoczynne odpowietrzenie si¢ utozonej instalacji
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Tranzyt pomi¢dzy studnig zbiorczg a weztom cieplnym nalezy wykonac z rur WOPATOWII

HDPE Dz 86 mm ze spadkiem umozliwiajacym odpowietrzanie si¢ automatyczne rufoéiqgti:’
Wprowadzone do wezta cieplnego rurociagi tranzytu nalezy potaczy¢ wspolnymi rozdzielaczami
zasilenia 1 powrotu.

W celu wyréwnania przeplywow w poszczegdlnych obiegach dolnego zrodta ciepta w studni zbiorczej
Spinder Maxi-R wielkosci przeptywu wyregulowa¢ rotametrami

Wszystkie rurociagi taczy¢ ksztattkami elektrooporowymi lub zgrzewaniem doczotowym.

Wszystkie rurociggi nalezy uktada¢ na glebokosci ok 1,2 m; ponizej strefy przemarzania dla dane;j
strefy klimatycznej ( II strefa- 1,00 m) 1 nie nalezy ich izolowa¢ termicznie.

Cato$¢ instalacji poddaé probie cisnieniowej 6 bar i napetni¢ 30% roztworem glikolu.

W przedmiotowym budynku Gminnego OSrodka Kultury istnieje instalacja centralnego ogrze-
wania i kotlownia.

Kotlownia podlega demontazowi i na jej miejscu po wykonaniu niezbednych prac remontowych
zostanie zaadaptowana dla potrzeb wezla cieplnego

Instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian,

Zabezpieczeniem instalacji c.o. bedzie naczynie przeponowe typu Reflex NG 50 zainstalowanym w
wezle cieplnym i zaworu bezpieczenstwa membranowym typu Syr Dn 20 mm P= 3 bary. Od-
powietrzenie instalacji grzejnikowej na parterze odbywac si¢ bedzie automatycznie poprzez ist-
niejacy system odpowietrzenia.

Calo$¢ instalacji przeplukaé¢ dwukrotnie i poddaé probie szezelno$ci na ciSnienie 6 bar;

Po wykonanych probach rurociagi stalowe pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi.

Rurociggi prowadzone w $cianach, posadzce i miejscach zaizolowa¢ otulinami ThermCompact
grub. 60mm, natomiast rurociggi prowadzone w pomieszczeniach nie ogrzewanych zaizolowaé

otulinami ThermaPur grub. 30 mm

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. Wytyczne budowlane
- w pomieszczeniu wezta cieplnego wykonaé cokét pod pompy wysokosci 10 cm nad poziom posadzki;
- w pomieszczeniu wezta wykona¢ studzienke schtadzajaca fi 1000 mm i glebokosci 1000 mm przykryta
plyta zelbetowa z wltazem, gdzie zamiast przykrywy wlazowej nalezy zamontowac przykrycie kratg
stalowa ocynkowang np. Vema w celu umozliwienia sptywu wody 1 okresowego czyszczenia studni z
piasku. Studnia ma by¢ podtaczona do kanalizacji sanitarnej w budynku. W przypadku braku
mozliwosci podtaczenia grawitacyjnego nalezy zamontowa¢ pompe do brudnej wody wypompowujacy

automatyczne nadmiar wody do kanalizacji polozonej wyzej.
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- posadzke w wezle wykona¢ jako nie nasigkliwg i wylozy¢ ptytkami ceramiézrﬁ%‘;ée:‘:ﬁz,@%&?ﬁw? Wi
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kierunku studni schtadzajace;j; 2723000 ¢ ——

- $ciany wezta wylozy¢ plytkami ceramicznymi lub pomalowaé farbami emulsyjnymi zmgfwalnymi;
- wykona¢ wentylacj¢ nawiewno- wywiewng aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wilgoci w
pomieszczeniu wezla;
- drzwi do wezta metalowe otwierane na zewnatrz szerokosci 1,20 m dwuskrzydlowe zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich do wezta i umiesci¢ na nich tabliczke ,, Pomieszczenie kottowni.
Nieupowaznionym wst¢p wzbroniony”

4.2. Wytyczne instalacyjne
- doprowadzi¢ wode do pomieszczenia wezta o Srednicy Dn 20 mm wyposazajac je w zawor odcinajacy
1 antyskazeniowy;
- w pomieszczeniu wezla zamontowac zlew i punkt czerpalny wody ze zlaczka na waz;
- wykona¢ podej$cie dla stacji uzdatniania wody Dn 20 mm;

4.3. Wytyczne elektryczne
- doprowadzi¢ do wezta cieplnego kabel zasilajacy 4x25 mm2 do miejsca uzgodnionego z wyko-nawca
instalacji pomp ciepta ;
- w pomieszczeniu wezta zamontowa¢ oswietlenie sufitowe bryzgoszczelne zgodne z przepisami;
- zamontowa¢ gniazdo 400V , dwa gniazda 230V, oraz gniazdo 24V w miejscach uzgodnionych z
wykonawcg instalacji pomp ciepla;
- wprowadzi¢ do pomieszczenia wezta przewod wyréwnawcezy 1x 4 mm?2 o opornosci zgodnej z
przepisami;

4.4. Wytyczne przeciwpozarowe
- wezet cieplny wyposazy¢ w Srodki gasnicze zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 21.1V.2006 r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.nr 80
z 11.05.2000)
- $ciany i stropy wezta cieplnego maja mie¢ odpornos¢ ogniowg RE160 min, a zamknigcia przejs¢ przez
stropy 1 $ciany RE130 min;

4.5. Wytyczne BHP
- wezel nalezy wyposazy¢ w tabliczki informacyjne na drzwiach i Scianach , instrukcje obstugi wezla |
schemat wezta i rozdzielni elektryczne;;
- wszystkie urzadzenia ci$nieniowe musza odpowiadac¢ przepisom UDT i by¢ przez wihascicie-
la/administratora zgtoszone do UDT;
- wezet dziala automatycznie 1 nie wymaga stalej obstugi;
- wezel cieplny winien by¢ nadzorowany w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez wy-

specjalizowany serwis dokonujacy przegladéw okresowych i napraw.
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5. BADANIA I ODBIORY M ek Siy

Sprawdzeniu podlega:
- usytuowanie urzadzen i zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng, wymaganiami producentow
wraz z ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy;

- Swiadectwa urzadzen, atesty, certyfikaty;

- wyposazenie urzadzen w tabliczki znamionowe;

- sprawdzenie szczelnosci potaczen spawanych 1 skrecanych;

- wlasciwos$¢ zamontowania podpar¢ i zawiesi rurociaggow 1 armatury;

- prawidlowos$¢ montazu i prawidtowos$¢ dziatania urzadzen zabezpieczajgcych;

- poziom hatasu;

- prawidtowos¢ funkcjonowania automatyki.

Wszystkie w/w elementy musza by¢ poparte protokotami odbioru i wpisami do dziennika budowy.

6. UWAGI KONCOWE
- cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Tecznicznymi Wykonania i Odbioru Robot Bu-dowlano-
Montazowych;
- zachowanie warunkow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki
Spotecznej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.169 z dn. 29,09,2003
poz 1650)
- przestrzega¢ warunki p.poz zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 21.04.2006 r.w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektoéw budowlanych i terenow (Dz.U. nr 80 z
11.05.2006 r.)
- wykonawcy robot na budowie musza posiada¢ odpowiednie przeszkolenia, znac i przestrzegac

przepisy BHP obowigzujace podczas prac budowlano montazowych.

III. OBLICZENIA
1. BILANS CIEPLA.

A. Budynek Gminnego Osrodka Kultury —zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania

1 wentylacji : 26,83 kW
Catkowite zapotrzebowanie ciepla : 26,83 kW

2. DOBOR URZADZEN WEZEA CIEPLA
- pompa ciepla glikol/woda SWP 371
- bufor wody grzewczej poj 200 dm3 typu Reflex;
- pompa dolnego zrodta glikol 30% dla pompy ciepta SWP 371 o wydajnosci 8,0 m3/h i pod-
noszeniu 8 m H20 ;
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- pompa tadujgca bufor wody grzewczej 700C o wydajnosci 4 m3/h 1 podnoszen%\‘%@’ifﬁ@l@@f YWIATOWF

W OPATOWIE

e icza |7

pompy ciepta SWP 371; e
- pompy obiegowe ogrzewania grzejnikowego o wydajnosci 4,0 m3/h i podnoszeniu 5,0 m H20
- zestaw bezpieczenstwa dla dolnego zrodla ciepta sktadajacy si¢ z naczynia

rozszerzalnego przeponowego dla dolnego zrodta -glikolu o pojemnosci

50 dm3 NG 50 typu Reflex i zaworu bezpieczenstwa Dn 25 mm P= 0,6 bara;

- zestaw bezpieczenstwa dla instalacji c.o. sktadajacy si¢ z naczynia rozszerzal-

nego przeponowego o pojemnosci 140 dm3 NG 50 typu Reflex 1 zaworu bezpieczenstwa

Dn 20 mm P= 3 bary
- kompletu rur stalowych czarnych b/s;

- kompletu armatury —zawory odcinajace, zwrotne, filtry, termometry 1 manometry

3. ARMATURA WEZI.A CIEPLA
.1. Zawory przelotowe kulowe kotnierzowe powyzej Dn 50 mm P- 6 bar;
4.2. Zawory przelotowe kulowe mufowe Dn 15- Dn 40 P-6 bar;
4.3. Zawory zwrotne kolnierzowe powyzej Dn 50 mm ;
4.4. Zawory zwrotne mufowe Dn 15-Dn 40 mm
4.5. Zawory zwrotne kotnierzowe powyzej Dn 50 mm;

4.6. Zawory zwrotne mufowe Dn 15-Dn 40 mm.

4. RUROCIAGI WEZEA CIEPLA
Rurociaggi w wezle ciepta projektuje si¢ stalowe b/szwu o polaczeniach spawanych.
Rurociaggi nalezy uktada¢ ze spadkami w celu ich automatycznego odpowietrzania, w miejscach
najwyzszych nalezy montowac¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi Dn 15 mm.
Przed utozeniem rurociagi nalezy oczysci¢ z rdzy i1 innych zanieczyszczen, pomalowa¢ farba an-
tykorozyjng i po wyschnieciu montowac. Po ulozeniu instalacji nalezy dokona¢ probe szczelnosci na
cisnienie 6 bar, uzupetni¢ malowanie w miejscach spawania 1 zaizolowa¢ termicznie biorac pod uwage

ich przeznaczenie ( grzanie — chtodzenie).

5. DOBOR NACZYNIA ROZSZERZALNEGO ZELADU GRZEWCZEGO
Pojemnos¢ ztadu grzewczego
V =0,75 m3
Obliczenia i dobor naczynia przeponowego w/g PN-99/B-02414.
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vu=V *gi*d
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Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wlostowie
gdzie: STAROSTWO POWIATOW]

W OPATOWI ]
. Henmvka S

V — pojemnos¢ instalacji wraz z buforem w m3 V = 0,95 m3
gi — gestos¢ wody w temperaturze + 10 0C ; gi = 999,6 kg/m3
d — przyrost objetosci wihasciwej wody instalacyjnej przy ogrzaniu od tl do Sredniej temperatury

obliczeniowej tm; d = 0,0210 dm3/kg

Vu= 0,95 * 999.6 ¥0,0210 = 19,94 dm3

Pojemnos¢ catkowita naczynia:
Ve= Vu * Pmax+1/Pmax-p

Pstat= 10 m = 1,0 bara
Pwstepne= 1,0 bar+0,2 bar = 1,20 bara

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa

pzb=pws + 1,5= 1,2 +1,5= 2,7 bara ; przyj¢to 3 bary = 0,3 MPa

Ve=19,94 * (3+1)/(3-1)= 39,88 dm3
Przyjeto naczynie rozszerzalne przeponowe poj catkowitej NG 50 dm3 firmy Reflex

Przyjeto zawor bezpieczenstwa membranowy Dn 20 SYR lub réwnorzedny.

6. DOBOR NACZYNIA ROZSZERZALNEGO DOLNEGO ZRODLA

Pojemnos¢ ztadu grzewczego

V =1,05m3
Obliczenia i dobdr naczynia przeponowego w/g PN-99/B-02414.
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia
Vu=V *gi *d
gdzie:
V — pojemnos¢ instalacji wm3 'V = 1,05 m3
gl — gestos¢ wody w temperaturze + 10 0C ; gi = 1088 kg/m3
d — przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy ogrzaniu od tl do $redniej temperatury

obliczeniowej tm; d = 0,0010 dm3/kg

Vu= 1,05 * 1088 *0,0110 = 12,56 dm3

Pojemnos¢ catkowita naczynia:
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Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wlostowie

Vc= Vu * Pmax+1/Pmax- .
P STAROSTWO POW IATOWE

W OPATOW IE

Pstat=1 m = 0,1 bara
Pwstepne= 0,1 bar+0,2 bar = 0,3 bara

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa

pzb=pws + 0,3= 0,3 +0,3= 0,6 bara ; przyjeto 0,6 bara = 0,06 MPa

Ve= 12,56 * (0,6+1)/(0,6-0,1)= 40,19 dm3
Przyjeto naczynie rozszerzalne przeponowe poj catkowitej 50 dm3 firmy Reflex

Przyjeto zawér bezpieczenstwa membranowy Dn 20 mm ; P -3,0 bara firmy SYR

IV. INFORMACJA BI1OZ
W trakcie budowy nie przewiduje si¢ wykonywania robot:
l. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
2. przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania, substancji chemicznych lub czynnikoéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,
prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych
stwarzajgcych ryzyko utonigcia pracownikow,
prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,
wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza,

© e N v s w

wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych

Materialy wyjsciowe:

- Projekt budowlany;

Zakres robot:

a) Roboty rozbiorkowe:

- demontaz rur spustowych;

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej;

- demontaz istniejgcej kotlowni;

Przewidywane roboty rozbidrkowe nie beda trwa¢ nieprzerwanie diuzej niz 5 dni roboczych a
jednocze$nie zatrudnienie nie przekroczy 10 pracownikoéw. Pracochtonno$¢ planowanych robot nie
przekroczy 50 osobodni.

b) Roboty budowlane:
- docieplenie stropodachu;
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Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wtostowie

- systemowe docieplenie $cian zewngtrznych;
o STAROSTWO POWIATOWE
- malowanie $cian zewnetrznych; W OPATOWIE

1 1 i
W Hae cnhiewicza |

- montaz rur spustowych; .“~\*\<»< ’: Ipatow

- zamurowanie otworow okiennych;

- montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej;

- roboty montazowe w wezle cieplnym;

- roboty spawalnicze w wezle cieplnym;

- roboty ziemne przy wykonywaniu dolnego zrddla ciepta;

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwac¢ nieprzerwanie dluzej niz 60 dni roboczych, a

Jednoczesnie zatrudnienie nie przekroczy 20 pracownikow. Pracochtonnos$¢ planowanych robot nie

przekroczy 1200 osobodni.

Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot oraz miejsce i czas ich wystepowania:
a) Roboty na wysokosci:

- docieplenie systemowe $cian zewnetrznych;

- malowanie $cian zewngtrznych;

zZagrozenia dla zdrowia i zycia:

- upadek pracownika z wysokosci;

- potracenie spadajacymi elementami;

- poparzenia przy niewlasciwym stosowaniu palnikéw gazowych;
b) Prace transportowe:

- transport na pomosty robocze materialéw budowlanych;

- transport gruzu z terenu rozbiorki;

Zagrozenia dla zdrowia i Zycia:

- potragcenie przez szale wyciagu WBT w trakcie jej jazdy;

- potragcenie pracownika spadajgcym przedmiotem z wysokosci;

¢) Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi 1 instalacji elektrycznych:
- rozprowadzenie energii po placu budowy;

- obstuga urzadzen zasilanych pradem elektrycznym;

Zagrozenia dla zdrowia i zycia:

- porazenie pradem elektrycznym:;

- urazy powodowane czesSciami roboczymi maszyn 1 urzadzen;

- nadmierny hatas 1 wibracje;

- poparzenia przy niewtasciwym stosowaniu ,palnikow gazowych;
d) Komunikacja na placu budowy:

- ciggi piesze 1 drogi kotowe placu budowy;
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Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wiostowie STAROSTWO POWIATOW
- komunikacja pionowa - schody, drabiny; Worrtowg O VE
Kz I
Zagrozenia dla zdrowia i zycia:
- upadek lub potracenia pracownika podczas przejscia po placu budowy;

- upadek w czasie schodzenia tub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci;

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét, stosownie do rodzaju zagrozenia:

a) Wokoét budynku w odlegtosci 2,0 m od $cian lub rusztowan zewngtrznych wydziclone zostana
strefy niebezpieczne (oporeczowania i tablice ostrzegawcze) przez caly okres zagrozenia
upadkiem przedmiotu z wysokosci;

b) Strefy niebezpieczne beda wyznaczone na czas pracy wokot dzwigow, wyciagu WBT itp.

¢) Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadowania materiatow fatwopalnych i

miejsca w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

a) Przed przystgpieniem do rob6t szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy beda uczestniczyli
w Instruktazach BHP na temat sposobu realizacji tych robot, wymaganych sposobow
postepowania, zakresu wymaganych oston osobistych;

b) Pracownicy zostang zapoznani i potwierdza wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z tzw.
,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy;

¢) Instruktaze bedg prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.
Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyroboéw oraz substancji:

a) Przechowywania na dtuzszy okres tzw. materiatdw masowych (cegla, cement, sici itp.) nie
przewiduje si¢. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe bedg one roztadowywane
mechanicznie (dzwig kotowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu
na placu budowy,.

b) Transport pionowy materiatdw budowlanych odbywac si¢ bedzie przy pomocy wyciagu
przysciennego WBT. Natomiast wyroby gotowe (kable, rury, lampy itp.) oraz materiaty
pomocnicze beda przenoszone recznie,

¢) Wyroby gotowe, przeznaczone da bezposredniej zabudowy beda przechowywane w
magazynach tymczasowych zlokalizowanych wewnatrz budynku w pomieszczeniach
przeznaczonych do realizacji,

d) Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo itp.) bedg przechowywane w

wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.
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Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wlostowie
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia wraz z zapewnieniem bezpiecznej i
&

\“-"lhi)“;é‘

sprawnej komunikacji TOW

a) Zatrudnieni przy robotach pylacych stosuja okulary i maski przeciwpylowe, a pracujgcy
mlotami udarowymi stosuja réwniez ochronniki stuchu,
b) Zatrudnieni na wysokos$ci bezwzglednie korzystaja z zabezpieczen przed upadkiem
(oporgczenia), a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywaja indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce 1 sposob mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac bedg pracownicy nadzoru budowy,
¢) W celu uniknigcia potracenia spadajacymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:
- wokot budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szerokosci 6,0 m - tasma BHP na
stupkach i rozmieszczone tablice ostrzegawcze,
- strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposob wokot urzadzen transportu
pionowego,
d) Przy robotach wykonywanych z pomostow 1 rusztowan praca na nich moze by¢
podejmowana po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzor budowlany.
W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich pelna sprawnos¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania si¢ podejmowania pracy na ré6znych pomostach w jednym pionie.
Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i porzadku (potkniecie pracownika),
e) Przy pracach transportowych materiatdéw z dachu opuszcza¢ je sukcesywnie i na biezgco
na linach (zakaz zrzucania), a miejsca opuszczania nalezy wydzieli¢ opor¢czeniami.
Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ rbwniez w miejscach pracy koparek i1 sprzgtu do
transportu pionowego,
f) Obstuga maszyn i urzadzen odbywac si¢ winna przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami
zagrozonymi upadkiem przedmiotow z wysokosci. Na biezgco utrzymywac urzgdzenia w
pelnej sprawnosci, technicznej 1 zapewniac biezacg ich konserwacjg,
g)Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy,
wejscia do budynku w strefie zagrozonej upadkiem przedmiotow z wysokosci zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi.
Doraznie do komunikacji pionowej stosowa¢ drabiny przystawne w pelni sprawne 1 posiadajgce
certyfikaty, o wysokosci 0,75 m ponad poziom na ktory prowadzg.
h) Budowa bedzie wyposazona w podrgczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb

budowy.
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Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wlostowie
Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od materiatow

palnych i ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach pozarowych niebezpiecznych przygotowa¢ do

ewentualnego uzycia sprz¢t ppoz.
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Termomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Kultury we Wlostowie
V. ZALACZNIKI

Kielce, Marzec 2014r.

Imi¢ i nazwisko: mgr inz. arch. Mirostawa Kotwica
Kipk 1 GH1 1T STAROSTWO POWIATOWI
Cztonek Izby: MOIA i . hATOWY
Nr ewidencyjny: MA-1065
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy Termomodernizacji budynku Gminnego Osrodka
Kultury we Wlostowie, na czes$ci dzialki budowlanej o numerze ewidencyjnym 265/4, w zakresie
projektowanej architektury zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi, polskimi
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. arch. Mirostawa Kotwica
nr upr. 63/110/76
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URZAD WOJEWODZKI pteier, o Cozervea 1y,
W KIBLGACU

WYDZIAL GOSPODARKI TeERENOWEJ
I OCHRON{ SRODOWISKA

Hr ewid. 63/110/76

STAROSTWO POWIATOWE
AL | H‘\\n(n\ “
vicza 17

STWIERDZENIE PRZTGOTOWANIA ZAWODOWEGQ

do pelnlenia samodzieloych funkc)! tachniczoych w budownictwie;

Ha podstawle § 13 ust; 1 pkt. 1, § 4 ust, 1 £ 2 1 § 7 rozporza-
dzenla Minlstra Gospodarkl TerenoweJ) 1 Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych funkcji technicznych
w budownlctwle /Dz.U. Nr 8, poz. 6/ stwierdza sie, 2e

OB{ WATELKA KOIWICA MIROSLAWA — EL2BIETA
MAGISTER INZTNIER ARCHITEKT

urodzona dnia 8 llpca 1935 r. w Skariysku - Kamiennej posiada
przygotowanle zawodowe, upowainiajace do wykonmywanla samodzlelne)
funkcJi projektanta, w specialnoscl architektordczne,j.

Obywatelka KOTWICA MIROSLAWA - ELZBIETA Jjest upowainiopa do :
1/ - sporzadzania projektdw w zakresle rozwlgzan:
a/ - archltektonicznych wszelkich oblektdw budowlanych,

b/ - konstrukcyjno-budowlanych oblektéw budowlanych
v btudownlctwle 0séb fizycznych, z wytgczeniem kon-
strukeji statycznle niewyznaczalnych.

2/ - w btudownictwie o0séb fizycznych - do klerowania, nadzorowanla
{ kontrolowania tudowy, kierowanla 1 kontrolowania wytwarzanla
konstrukcyJriych elewentédw budowlanych oraz ocenlania i badania
stanu technlcznego obiektdéw budowlanych z wytgczeniem kon-
strukcjl fundamentéw glgboklich 1 trudnlejszych konstrukcjl

statycznie nlewyznaczalnych. P
Otrzymuda: L 2P liemodr,
"’ /Or’\«(_/ K
wgr inz. arch. Mirostawa Kotwlca 7RI Jersy Diradgar
; Loy BIRZRTORY Wiz
K1elce, ul. Checliiska 39/56 —~_ wiziey
CO/e

'.‘\

135/ 111
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YZLAZ GO:
JCHRORY 1
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architekiow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy ard'zitaktéw)

N

Mazowlecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:
mgr inZ. arch. Mirostawa ElZzbieta KOTWICA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnief nr 63/110/76,
jest wpisana na liste cztonkéw Mazowleckiej Okregowej Izby Architektéw RP T

pod numerem: MA-1065. i
5|
Cztonek czynny od: 26-03-2002 r.
€
Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-12-2013 r. Warszawa. J
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 30-06-2014 r.
Podplsano elektronicznle w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.
. 2
Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:
MA-1065-B1AB-8DCF-2FE8-DFC1
Z ff‘iv}‘{ G ing; E
Dane zawarte w ninigiszym zaswiadczaniu mozna sprawdzié podajac nr wervﬂkacﬁny h:]
E

zadwiadzenia w publicznym sarwisie Internetowym Izby Architekiéw: www.izbaarchitektow.p!
tub kontaktujac sie bazposrednio z wlasciwa Okregawa Izba Architektdw RP.
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VI. CZESC RYSUNKOWA
STAROSTWO POWIATOW]
W OPATOWIE
{"*.»l “\ (LU ko \‘\"HI‘\?L’\\ ICZ0 E"
27-300 Opatow
- 13-
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

wojewodztwo $wigtokrzyskie
powiat opatowski
j. ewidencyjna 260603_2— Lipnik
obreb 260603_2.0019-Wlostow

sekcja: 144.443.251

Uktad wspohrzednych prostokatnych 65 strefa [
Uktad wysokoéci Kronsztad 60

skala 1:500
(z przeskalowania)

nr zgloszenia: G.1V.6641.347.2014
Granice dziatek przyjeto z Ewidencji Gruntow i Budynkéw.
Nie wyklucza sig istnienia innych niezainwentaryzowanych
elementéw uzbrojenia podziemnego.
W obszarze aktualizowanej mapy nie wystepuja stuzebnosci gruntowe
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RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA
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Zestawienie pomieszczen
Nr Nazwa Pow. uzyt. [m?]
1 Garaz 89,92
2 Szatnia 22,76 Temat Termomodernizacja budynku gminnego osrodka kultury
3 Komunikacja 5,59 Lokalizacja Wiostow 50C, 27-545 Wiostow, dz. nr ew. 265/4
4 Pom. socjalne 14,44 Inwestor Gmina Lipnik, Lipnik 24, 27-540 Lipnik ;
5 Kottownia 7,74 Branza Architektura ] Marzec 2014
6 Toalfeta - 6.95 Rysunek Rzut parteru - inwentaryzacja N . l sikata 1100
7 Komunikacja 11,64 N F J\ Rys. nr 1
8 Schody i spocznik 11,52 Wiksiaiia mgr inz. arch. Mirostawa Kotwica S
- Suma 170,20 * nr upr. 63/110/76 {
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