
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. Wstęp 
 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym remontu 
budynku. 
 1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 
zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót 
obejmujących w szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
 1.3  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ubezpieczenie budowy 
Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw 
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób 
trzecich przebywających na budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 
uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia 
obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń przez osoby trzecie. 
Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub 
wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń 
losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie 
zobowiązany do okazania na każde żądanie zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz 
dowodu opłacenia składek. 
 1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 
 1.5  Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany 
dziennik budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze każdego tomu 
dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do 
chwili odbioru końcowego robót. 
 1.6  Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 
Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą budowlana 
i geodezyjna, oraz wytyczenie budynku i  projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji 
robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi 
wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych 
dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu 
ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji 



projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów 
i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli 
powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 
 1.7  Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
przedstawionym do zaakceptowania przez  zamawiającego   projekcie   organizacji   placu 
zaplecza i robót oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za 
przedmiot umowy . 
 1.8  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w 
obrębie budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 
harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia oraz 
zabezpieczenia instalacji i powiadomić zamawiającego oraz właściciela o zamiarze 
rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
zamawiającego 
 1.9  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony    środowiska obciążają    wykonawcę    robót.    Wody    
powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po 
ich upływie z winy wykonawcy. 
 1.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 1.11  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 



Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 
 1.12  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo 
ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów 
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków lub o 
przekroczonej skrajni. 
 1.13  Ogrodzenia 
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie 
podlega odrębnej zapłacie.   
 1.14  Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg i chodników publicznych. A także usuwać na bieżąco wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
na teren budowy 
 1.15  Nazwy i kody robót budowlanych 
Grupy robót: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę z robotami ziemnymi 
45200000-9 Roboty budowlane i inżynierii lądowej 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
Klasy robót: 
45111200-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45223000-6 Konstrukcje stalowe zabezpieczeń -  zbrojenie elementów  żelbetowych 
45261000-4 Pokrycia dachowe-obróbki 
45262300-4 Betonowanie 
45262500-6 Roboty murowe 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45410000-4Tynkowanie 
45420000-7Roboty w zakresie stolarki i ślusarki 
45430000-0Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategorie robót: 
45111000-8 Roboty ziemne 
45223100-7 Konstrukcje metalowe montaż 
45162311-4 Betonowanie konstrukcji 
45262522-6 Roboty murarskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45421000-8 Stolarka i ślusarka 
45321000-6 Izolacja bitumiczna 
45321000- 3 Izolacja cieplna 
45320000-6 Tynki BSO 
45261910-6 Krycie papą+ obróbki+ rynny i rury PVC 
45431000-7Posadzki z podłożami 
45442100-8 Roboty malarskie 
45111100-9 Rozbiórki 
45261910-6 Pokrycie blacha 
45330000-9 Instalacje rurami stalowymi 
45330000-9 Instalacje kanalizacji rurami z tworzyw sztucznych 



45321000-3 izolacje cieplne rur 
45232150-8 Instalacje wodociągowe i CO 
 1.16  Określenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz 
korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, 
niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, 
zaakceptowane przez Zamawiającego 
Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
przedstawiciela 
Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 1.17  Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 
Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt 
organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych 
deskowań, rusztowań itp. sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były 
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych 
dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 
wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu 
ze skali rysunków.Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. 
Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i 
wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub 
budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 
 
2. MATERIAŁY 
 2.1  Źródła uzyskania materiałów 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki 



Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych i 
pochodzących z rozbiórki dla robót. 
 2.2  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. 
 2.3  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o 
swoim zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
zamawiającego. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub 
wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie posiadał aktualne badania techniczne 
do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony do użytkowania 
przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób zapewniający ochronę 
osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać 
wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 5.1  Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 
robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie zamawiający, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez 
zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
 5.2  Współpraca zamawiającego i wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków umowy przez wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli 
wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 
produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 



wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu 
ponosi wykonawca. 
 5.3  Budynek nie czynny 
Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego braku 
funkcjonowania. Wykonawca musi tak zorganizować prace by umożliwić prawidłowe 
użytkowanie sąsiedniego budynku przychodni w czasie trwania budowy oraz po jej 
zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę i muszą być zawarte 
w wynagrodzeniu wynikającym z oferty. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Elementy kontroli jakości robót: 
- Program zapewnienia jakości robót, 
- Zasady kontroli jakości robót, 
- Pobieranie próbek, 
- Badania i pomiary, 
- Certyfikaty i deklaracje, 
- Dokumenty budowy. 
Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 6.1  Kontrola i zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 
jakość materiałów. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne 
krajowe lub inne procedury akceptowane przez zamawiającego. 
 6.2  Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 
- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 
materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 6.3  Dokumenty budowy 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w 
formie pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą 
wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu 
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 
ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny 
być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 
 



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 7.1  Przedmiar robót 
Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz : 
Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów, jakikolwiek bład lub przeoczenie w ilościach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania oraz robót zanikających lub podlegających zakryciu  przed ich 
zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1  Rodzaje odbiorów robót: 
- W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale 
wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór końcowy 
c) odbiór pogwarancyjny 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje zamawiający. Gotowość do 
odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem na piśmie zamawiającego. Odbiór powinien 
być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty 
zawiadomienia zamawiającego, który powiadamia o dacie odbioru wykonawcę. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ustala zamawiający w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań zamawiający 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy 
ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady 
odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru należy sporządzić każdorazowo 
protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego min. po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 8.2  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien 
nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny 
jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku 
odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania 
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 
poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 



dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o 
tym, czy roboty kwalifikują się do odbioru, potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający 
w oparciu o dokumentację i specyfikacje. 
 8.3  Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru 
końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 
programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
- karty gwarancyjne, 
 8.4  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których 
przyczyna leży po stronie wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze 
końcowym. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 80, poz. 717), 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 
401), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 
75, poz. 690), 
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 
2003 r., Nr 162, poz. 1568), 
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., 
Nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami), 
- zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru 
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik 
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 
- ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348), 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 
1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 



- ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386), 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, 
poz. 627 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 
2003, Nr 52 poz. 452). 
-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 
- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
- PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
- PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
- PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 
- PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
- PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania podstawowe. 
- PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania. 
- PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
- PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania. 
- PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW Ę I ROBOTY 

ZIEMNE. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW  W G RUNTACH KAT. 
I-V 

 
 
1. WSTĘP 
 1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w 
obrębie placu budowy. 
 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 
budowlanych kubaturowych. 
 1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
 1.4  Określenia podstawowe 



Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać: 
rzuty i przekroje obiektów, 
szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki 
oraz wzmocnienie zasypek cementem, nasypu itp.).Głębokość wykopu - różnica rzędnej 
terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 6 m. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z 
polskich norm, przepisów i literatury technicznej: 
dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 
zgodnie zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, 
polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 2.1  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i  dokumenty, zgodne z 
wykazem  podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
Zamawiającego, 
Sporządzoną przez Wykonawcę. 
 2.2  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 



określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 2.3  Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 2.4  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 2.5  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
użytku. 
 2.6  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 2.7  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 2.8  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 2.9  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 



Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 2.10  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
3. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA 
 3.1  Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
 3.2  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów 
władzy na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba że postanowienia ogólnych 
lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 3.3  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 3.4  Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 



wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
4. SPRZĘT 
 4.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 4.2  Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody.) 
 
5. TRANSPORT 
 5.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
 5.2  Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
 6.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 



przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 6.2  Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/— 
10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 
cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 6.3  Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 6.4  Zabezpieczenie wykopów 
Wykopy zabezpiecza się ściankami szczelnymi stalowymi grodzicami G 62 część ich 
będzie pozostawiona w gruncie. 
Ścianki te mają również za zadanie przeniesienie przeniesienia obciążeń od parcia gruntu 
przy zabijaniu ścianek należy do minimum ograniczyć drgania w podłożu gruntowym, które 
mogą negatywnie oddziaływać na sąsiednie budynki. Do rozpierania części wykopów 
należy  zastosować konstrukcję rozpierająca z d HEB 240 i200. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 7.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 7.2  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 



Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 7.3  Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
±10 cm. 
 7.4  Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -
3 cm lub +1 cm. 
8. OBMIAR ROBÓT 
 8.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 8.2  Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie 
rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 
obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 
transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, 
podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach przed ich 
zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami SST. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 48 poz. 401). 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 9.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 10.1  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 



Cena jednostkową lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
 10.2  Organizacja ruchu 
Koszty związane z organizacją ruchu pokrywa wykonawca obejmują: 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 11.1  Normy 
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
KONSTRUKCJE STALOWE 

 
 

1. Wstęp 
 1.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych -  stali zbrojeniowej. 
 1.2  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3  Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiekcie 
przetargowym. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały. 
 2.1  Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się : 
- Wyroby walcowane gotowe ze stai klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY  wg PN-EN 
1002 
- Stal okrągła  18G2Y, oraz RB500W 



- Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
- Pręty dostarcza się o długościach : 
- przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
- przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy10025:2002. 
-   Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań. 
-   Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy sadowej, 
rozwarstwienia, i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
-   Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 
jeżeli : 
mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-    nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 
- 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać : 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach  metalowych 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 2.2  Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 2.3  Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować ER-346 lub 
ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć : 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
 2.4  Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy: 
- dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
- dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II 
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
- właściwości mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997 
- śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061  zgrubne W; Z lub P 
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 
- właściwości mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 
- częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 



- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
- podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
- Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 
główkach. 
 2.5  Powłoki malarskie. 
Materiały na powłoki malarskie wg odrębnej SST 
 2.6  Składowanie materiałów i konstrukcji 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi   w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 2.7  Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru, 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika 
budowy. 
 
3. Sprzęt 
 3.1  Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 3.2  Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10 %. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna i instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone : 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych, 



- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach, 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera 
 3.3  Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
4. Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. Wykonanie robót 
 5.1  Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i 
rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 5.2  Połączenia spawane 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 
rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 
mm. 
 5.3  Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20 % a tylko miejscowo 
dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5%    -  dla spoin czołowych 
o 10 % - dla  pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienie oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica. 
Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin, 
- przetopienie grani, 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika 
budowy. 
 5.4  Zalecenia technologiczne 
- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 
konstrukcyjne, 
-   wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 
pęknięcia, nadmierną ospowatość , braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 
 5.5  Połączenia na śruby 
-   długość śruby powinna być taka  aby można było stosować możliwie  najmniejszą liczbę 
podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak 
na dwa zwoje. 
-    nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 
łączonych powierzchni. 



-    powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed  
montażem pokryć warstwą smaru. 
-   śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 
 5.6  Montaż konstrukcji 
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczną i przy udziale środków, 
które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 
geograficznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zamontowanych. 
 5.7  Zabezpieczenia antykorozyjne wg dokumentacji 
 
6. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
7. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
8. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.  
 
9. Przepisy związane 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania  i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY BETONOWE 

 
 
1. WSTĘP 
 1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej [SST) stonowanej jako dokument przetargowy l kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednia 
szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych może 
wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślania, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania 
 1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. ST 
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
-  zamówienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni 
-  wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,        



-   układaniem l zagęszczaniem mieszanki betonowej 
-   pielęgnacją betonu, 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podano w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST ,,Wymagania ogólne' a także podanymi poniżej: 
Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito  o oczkach  kwadratowych 2 mm, 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, która, zdolna jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym, 
Stopień wodoszczelności  symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B30 klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R w 
MPa. 
Wytrzymałość gwarantowana, betonu na ściskanie R - wytrzymałoś z 9 5-proc, 
prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o 
boku 150 mm i wykonanych i  przechowywanych i badanych zgodnie i normą PN-B-06250, 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacja projektową, ST l poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 
1,5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycząca materiałów, Ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie normy. 
 2.1  Składniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zależności od  klasy 
betonu 
Beton stosuje się beton B20 , 15 
-Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 
wymagania: 
-  nasiąkliwość - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350, 
-  mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 
nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy 
PN-B-OG250, 
- wskaźnik wodno-cementowy (wc) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą FN'B-06250 tak, aby 
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania prze; wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Konsystencja mieszanek betonowch powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza 
się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu, 
Dopuszcza się dwie metody badania: 
- metoda VeBe, 
-  metoda Stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy zawożoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 



określonymi w normie FN-B-06250 nie mogą przekraczać: 
-  ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 
- ±10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B'06350) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastyczne  dopuszcza się na budowie pomiar przy 
pomocy stożka opadowego. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dwufazowego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno śle odbywać wyłącznie w- betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wól napadowych}. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek . plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 
stosować wibratory 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST  Wymagania ogólne" 
pkt. 4. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby upewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu 
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie l 
układanie  mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT                                                                
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji l 
harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 5.1  Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu l dokumentacji konsystencji zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru obejmującej 
-  wybór składników betonu, 
-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
-  sposób transportu mieszanki betonowej, 
-  kolejność  i sposób betonowania 
-  wskazanie przerw roboczych l sposobu łączenia betonu w tych przerwach, sposób 
pielęgnacji betonu, 
-  warunki rozformowania konstrukcji deskowania), 
-  zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość Wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowania, a w 
szczególności: 
-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp„ 
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, zgodność rzędnych r projektem, 
-  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu 



przerwy roboczej, 
-  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miedzy innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, Itp., 
-  prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków , rur lep.), 
-  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Pobory betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1 
PN-B-0625ł. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizorownym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być wagowe a dokładnością-±2% 
- przy dozowaniu cementu i wody. 
-  ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mleć aktualna świadectwo legalizacji- 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W' przypadku, gdy wysokość ra jeść większa, należy mieszankę podawać 
za pomocą, rynny zsypowej do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m) 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnieniu temperatury mieszanki betonowej 
+20<'C w chwil] układania l zabezpieczenia uformowanego elementu  co najmniej 7 dni, 
Temperatura mieszanki baronowej w chwil opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa 
niż 35°C. 
Wyższej niż +5C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację betonu l prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia 10C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co ; 3 razy na dobę, 
Woda stosowana do polewania. betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32350. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
przynajmniej do 
Chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej15 MPa, 
 5.2  Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązuj następujące wymagania 
-  wszystkie betonowo powierzchnie muszą być gładkie l równe, bez wybrzuszeń ponad 
powierzchnię 
-   pęknięcia l rysy są niedopuszczalne,- 
-  równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolacje- powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być 
większe niż 2 nim, 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, 
to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 
podstawie obliczeń statyczno - wytrzymałościowych. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki; 



- zapewniać odpowiednią sztywność l niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodna powierzchnię betonu. 
- zapewniać odpowiednią szczelność.. 
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- Wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych, 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki lub z desek iglastych II lub IV klasy 
minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane  i przygotowane do jeżenia na wpust i pióro. 
Styk, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami 
z tworzyw sztucznych albo planką. Należy zwrocie szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt6, 
 6.1  Badania, kontrolne betonu 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcja należy w trakcie 
betonowania pobieraj próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niż: 
-  1 próbka na •1OO zarobów, 
-  1 próbka na 50 m3 betonu, 
Próbki pobiera się losowo  w okresie betonowania, a następnie przechowuje śle, 
przygotowuje i bada w okresie 23 dni zgodnie z normą PN-B-OG350. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyźej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 
dla danej klasy betonu 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji- 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, Co beton nałoży uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu> 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie póżniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wyrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż 28dni, 
Dla określenia nasiakliwości betonu należ)' pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania l zagęszczania po 3 próbek o kształcie regularnym 
lub  5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych l badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą FN-B-0@a60> 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych  konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu' należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników l sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych l badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B'06250-Zaleca się badać 
mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B'06250 liczba próbek 
reprezentująca dana, partia betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jedną fazę w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o gabarycie niewiększej 160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 min> 



Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni Wg 
normy FN-B-0625D, 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą FN-B-06250, takie 
gromadzenie, przechowywanie l okazywanie 
 6.2  Tolerancja wykonania - Wymagania ogólne 
-  Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 l N2 oraz specjalne. Klasy N2 zaleca się v 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia 
niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym, 
-  Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji 
specjalnych z podaniem; 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczanych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wielkościami 
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 
konstrukcji. 
-  Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych, 
-  Odchylenia poziome usytuowania podpór l elementów powinny być mierzono w 
stosunku do osi podłużnych l poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywającej się z osiami 
ścian lub słupów, Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować 
wartości różnoimienne w Stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
 6.3  System odniesienia 
-  Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnowa geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87N-02251 r PN-74N-02211. 
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem 
 6.4  Fundamenty (ławy-stopy) Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi 
fundamentów nie powinno być większa niż;± 10 mm przy klasie tolerancji N1, mm przy 
klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentu w stosunku do pionu pozycyjnego 
nie powinno być większe niż 20 mm przy klasie tolerancji N1, ± T5 nim przy klasie 
tolerancji N2, 
 6.5  Słupy i ściany 
-  Dopuszczalne odchylenie usytułowania słupów i ścian  nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, ±5 mm przy klasie tolerancji N2. 
-   Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian  w 
stosunku do skupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż t 15 mm przy klasie 
tolerancji  N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokość lub długości w murach.) na 
każdym poziomie nie. powinno być większe niż: 
± 20 mm przy L= S 30 m 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, ± 0,10 (L+500) przy L £ 500 r, 
-  Dopuszczalne odchylenie słupa tub ściany od plonu pomiędzy poziomem przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 
i IV30D przy klasie tolerancji N1, 
± h400 przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przy pełnych kondygnacji 
nie powinno być większe niż: 



± 10 mm lub h750 przy klasie tolerancji N'1 ± 5 mm lub h1000 przy klasie tolerancji N2 15 
-  Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości h, w stosunku do pionowej od poziomu fundamentu 
nie powinna być większa niż L300    
-  Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór berki lub płyt powinno być większe niż  L300 
lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± LSOO lub 10 mm przy klasie N2, 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż; 
± 15 mm przy fazie tolerancji N1, ±10 nim przy klasie tolerancji N3- 
-   Dopuszczalne odchylenie rozsławił miedzy belkami nie powinno być większe niż n ±10 
mm przy klasie Tolerancji N1, +5 mm przy klasie toleracji N2. 
- Przekroje 
-  Dopuszczalne odchylenie wymiaru t przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż: 
±  10 mm przy kasie tolerancji N1, ± 0,02 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym 
oraz; odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
 10 mm przy klasie tolerancji i N1, ± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- 'Dopuszczalne odchylenie usytuowania Strzemion nie powinna być większe niż 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 min przy klasie tolerancji N2 
-  Dopuszczalne odchylenia usytuowania odgiąć i połączeń prętów nie powinno być 
większe niż 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 min przy Masie tolerancji N2 6.2-7.  Powierzchnie i krawędzie 
-  Dopuszczalne pochylenie od płaskiej formowanej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż:7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie  N2. 
-  Dopuszczalne odchylenia od płaskiej równo gładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 15 mm przy klasie tolerancji N1,10 mm przy klasie tolerancji N2, 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wysadzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy 
klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niż;6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klanie tolerancji 
N2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7, 
Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest 1 m3  konstrukcji z betonu. Do obliczenia Ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
”Ogólne zasady odbioru robót padano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8, 
 8.1  Zgodność robót z; dokumentacją projektową i ST 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 8.2  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót ;.zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
-  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacja projektowi i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 0 wykonaniu robót 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określa pisemne stwierdzenia 



Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru, 
 8.3  Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa śle po pisemnym stwierdzeniu prze; Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych l spełnienie warunków dotyczących tych 
robót zawartych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚĆ 
Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano. wg ST „Wymagania ogólne" pkt. 
9. 
Cena Jednostkowa  uwzględnia: 
-  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania  z przestawieniem, oczyszczeniem 
-   przygotowaniem i transportem mieszanki, 
-  ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją 
-  wykonanie przerw dylatacyjnych 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych  otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp„ 
-  rozbiórkę deskowali rusztowań i pomostów 
-  oczyszczenie stanowiska prac t usunięcie, zbędnych materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1  Normy 
FN-B-D1B01     Konstrukcje betonowe l żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-0315001  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 
Materiały, 
PN-S-1004 O PN-S-10042 
FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 
PN-E N 934-2 PN-EN 480-1 
PN-EN 480-2 PN-EN 480-4 
PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10 
PN-EN 480-12 
FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261 
PN-B-062G2 
PN-B-14501 PN-B-OG712 
PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG7l413 PN-EN 933-1 
PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G 
PŃ-E-0671434 PN-B-32250 
PN-B-04500     Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
FN-C-04&41     Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, 
straty przy prażeniu oraz substancji  rozpuszczonych, rozpuszczonych mineralnych  l  
substancji rozpuszczonych lotnych, 
PN-0465402 Woda i ścieki. 
PN-C-045G602 Woda -Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru 
. 
PN-C-0456603 Woda l ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 
PN-C-04GOO00 Woda 1 ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania chloru, 
FM-C-0462'303 Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów rozpuszczonych i skrobi 
PN-D'96000     Tarcica iglasta ogólnego przeinaczenia. 



PN-D-96002     Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
FN-D-95017    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i 
badania, 
PN-N-02251     Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia, 
Pr-N-02211     Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy l określenia. 
PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja, 
PN-l30-90aO    (seria 9000, 90D1, 9002 i 9003}. Normy dotyczące zarządzania i 
zapewnienie jakości. 
 10.2  Inne instrukcje  Instytutu Techniki Budowlanej 
- 24082    Instrukcja zabezpieczenia przed karozją konstrukcji betonowych l żelbetowych, 
-3GB9"1    Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przy zastosowanie dodatków 
mineralnych, 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY MUROWE 

 
 

1. WSTĘP 
 1.1  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murowych. 
 1.2  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów . 
 1.4  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 
 2.1  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 2.2  Wyroby betonowe-bloczki betonowe 
* Wymiary l = 250 mm, s = (120 –250) mm, h = (65-140) mm, 
* Masa 3,3-4,0kg 
* Bloczek  powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i 
odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu. 



* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby bloczek puszczony z wysokości l,5m na 
inne bloczki nie rozpadł się. 
 2.3  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement: : wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement: ciasto wapienne: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement: wapienne hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego aktualne 
dokumenty dopuszczające go do pracy. 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione 
końcowe. 
d) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu  zwłaszcza w okresie letnim, należy bloczki przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie.. 



 5.1  Mury z bloczków betonowych, cegły silikatowej  oraz pustaków kominowych 
Spoiny w murach z bloczków, cegły oraz  pustaków kominowych 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 
 
6. Kontrola jakości. 
 6.1  Materiały ceramiczne-bloczki betonowe, cegły silikatowe oraz pustaki 
kominowe 
Przy odbiorze bloczków cegieł silikatowych oraz pustaków kominowych należy 
przeprowadzić na budowie: 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu bloczków, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 6.2  Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest - m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubości 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 



- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
TYNKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE 

 
1. WSTĘP 
 1.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków na ściankach oraz wyprawy z tynku mineralnego 
barwionego w masie gr. ziarna 2mm. 
 1.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3  Zakres robót objętych SST 
-  Tynki zwykłe oraz wyprawy z tynku mineralnego i żywiczno - mineralnego których 
dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie do której wykonania zostały 
użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
-  Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz aprobaty techniczne dotyczące tynków 
mineralnych 
-  Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami normy  
PN-70/B-10100, p. 3.3.2. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
-  roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 



-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 2.1  Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 2.2  Zaprawy 
do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym., oraz do szpachli trachitowych i 
tynków mineralnych aprobaty techniczne 
 2.3  Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 2.4  Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski 
do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
—  nie zawierać domieszek organicznych, 
-   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich -średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 2.5  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
•  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 
•   Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
•   Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
•   Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
•   Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy 
PN-B-19701:1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można 
stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C. 
•   Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 
 3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 



podane w ST „Wymagania ogólne" pkt3. 
 3.2  Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych i gładzi gipsowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynków maszynowych), 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
- wiertarki z mieszadłem 
 
4. TRANSPORT 
 4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 4.2  Transport materiałów 
- Transport cementu i wapna suchogaszonego gładzi gipsowej powinien odbywać się 
zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić 
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
-  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 5.2  Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
-  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
-  Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
-  W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
-  Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
-  W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 5.3  Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. 
 5.4  Spoiny w murach ceglanych 
-  W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
-  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-



proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Tynki akrylowe i żywiczno-mineralne przed ułożeniem powierzchnię należy zagruntować w 
celu lepszej przyczepności. 
 5.5  Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
podano w ST „Wymagania ogólne" pkt6. 
 6.2  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
 6.3  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 6.4  Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania podłoży, 
-  mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
-  przyczepności tynków do powożą, 
-  grubości tynku 
-  wyglądu powierzchni tynku 
-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
-  wykończenie tynku w narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" 
pkt 7. 



 7.2  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków  oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
 7.3  Ilość tynków   
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 8.2  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 
 8.3  Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 
-  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
-  trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni 
tynku i gładzi według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 



-  przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości 
do 4 m, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
-  osiatkowanie bruzd, 
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
-  reperacja tynków po dziurach i hakach, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1  Normy 
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 10.2  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki' wydanie ITB - 2003 rok. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
STOLARKA I ŚLUSARKA 

 
 
 

1. WSTĘP 
 1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej. 
 1.2  Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 1.3  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej oraz okiennej. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 



dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i 
powłokami malarskimi. 
 2.1  Różnice wymiarów w mm odrzwi i okien 
Wymiary zewn., ościeżnicy do 1 m     5 5 
Powyżej 1m         5 5 
Różnica długości przeciwległych elementów do 1m 1 1 
Ościeżnica mierzona w świetle powyżej 1m  2 2 
Skrzydło we wrębie szerokość do 1m    1 - 
powyżej 1 m         2 - 
wysokość powyżej 1m       2 - 
Różnica długości przekątnych do 1 m   2 - 
Przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2m   3 3 
 powyżej 2 m       3 3 
Przekroje szerokości do 50 mm     1 - 
 powyżej 50 mm       2 - 
Elementów grubości do 40 mm     - 1 
powyżej 40 mm        - 2 
Grubość skrzydła       - 1 
 2.2  Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki i ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom określonym w świadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucia, na które została ustanowiona norma. 
W nowej stolarce należy wykorzystać w formie ozdób zdemontowane i odnowione 
elementy okuć ze starej stolarki, wskazane przez projektanta. 
 2.3  Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
Elementy stolarki i ślusarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja 
biologiczną. Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi 
stosowania środków do odpowiednich materiałów Nie mogą one zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport materiałów 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 



 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 5.1  Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża, należy 
je naprawić. Stolarkę należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne 
/cm/ Liczba punktów 

zamocowań 

rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

Wysokość Szerokość w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 
do 150 4 nie mocuje się po 2 
150+/-200 6 po 2 po 2 
Powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 
150 

do 150 6 nie mocuje się po 3 

150+/-200 8 po 1 po 3 

Powyżej 20 10 po 2 po 3 

 
 
 5.2  Osadzenie stolarki drzwiowej i ślusarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub 
listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym. 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w poziomie i pionie. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny miedzy ościeżem a ościeżnicą materiałem dopuszczonym do stosowania do 
tego celu. 
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

miejsca luzów 
wartości luzu i odchyłek 

okna drzwi 

luzy między skrzydłami 2 2 

między skrzydłami skrzydłami 
ościeżnicą -1 -1 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 
6. 



 6.2  Badania w czasie odbioru robót 
- sprawdzenie zgodności wymiarów. 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania, 
- sprawdzenie działania skrzydeł elementów ruchomych, okuć - sprawdzenie 
prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 
 
7. OBMIAR 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarowania jest m2 wbudowanej stolarki liczony w świetle ościeżnic. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
 8.1  Odbiór robót 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci się za wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni stolarki i ślusarki wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1  Normy 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i ślusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81607:1998Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 [PR 5] 
84Stolarka i ślusarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY POSADZKOWE 

 
 

 
1. WSTĘP 
 1.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru okładzin płytkami gress mrozoodpornymi oraz wykładzin 



podlogowych. 
 1.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3  Zakres robót objętych SST 
-  Okładziny gresowe oraz posadzki tarket. stanowią- warstwę kształtującą formę 
architektoniczną odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
-  Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
-  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z montażem na sucho 
elementów kamiennych z piaskowca zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 2.2  Gress 
płytki posadzkowe gress do wykonania okładzin powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-11206:1996, PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-
11205:1996, 
zaprawy i kity wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych 
 2.3  Woda 
Do przygotowania zapraw i kitów  stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 2.4  Posadzki pvc 
Posadzki  zgrzewane: 
 
3. SPRZĘT 
 3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podane w ST „Wymagania ogólne" pkt3. 
 3.2  Sprzęt do wykonywania okładzin kamiennych 
Wykonawca przystępujący do wykonania posadzek z płytek gressowych oraz posadzek 
żywicznych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
-  wyciąg przyścienny, 



-  wiertarka udarowa, 
-  wiertarka z mieszadłem, 
- elektryczna piła do cięcia (przycinania płytek) 
- maszyna do uszorstniania podłoża 
 
4. TRANSPORT 
 4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 4.2  Transport materiałów 
Transport  płytek oraz posadzek żywicznych - można go przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w 
trakcie transportu (szczególnie krawędzi). 
Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania  można przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 5.2  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych z płytek gress  oraz posadzek 
żywicznych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty 
instalacyjne. 
Podłoże pod okładzinę z płytek gress i posadzek żywicznych powinno stanowić sztywną i 
trwałą konstrukcję. Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5°C. Montowane elementy gresowe powinny mieć temperaturę 
nie niższą niż +5°C. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt6. 
Przed przystąpieniem do robót posadzkowych z płytek gress 
Wykonawca powinien  przedstawić próbki płytek  Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Kontrola wykonania okładzin z płytek gress i posadzek żywicznych powinna obejmować 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, prawidłowości 
wykonania okładziny. a Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badań 
międzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów przedłożonych przez dostawcę. a Kontrola prawidłowości wykonania 
okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
- grubości i prawidłowości przebiegu spoin, 
- dylatacji, 
- powierzchni okładziny. 
Szczegółowe wymagania i badania wykładzin gresowych  i posadzek żywicznych 
przedstawione są w normie PN-B-06190:1972 
7. OBMIAR ROBÓT 
 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 7.2  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię okładzin  oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  i 



wysokości obłożonej ściany. 
Ilość okładzin w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 8.2  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych, podłoże nadaje się do montażu okładzin po zakończeniu procesu 
osiadania ścian, szczególnie murowanych (6 miesięcy od ukończenia stanu surowego dla 
robót elewacyjnych, 4 miesiące dla robót wewnętrznych). Przy montażu „na zalewkę” 
kontroli podlega sztywność, trwałość i przyczepność do podłoża zaprawy. Przy montażu 
na ścianach murowanych nowych podłoże musi posiadać puste spoiny, Podłoże nowe i 
stare z pełnymi spoinami należy wyskrobać do głębokości 1cm. Gładkie podłoża betonowe 
i żelbetowe należy nakuć na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne odchylenia podłoża 
określa poniższa tabela. 

 
 
Rodzaje wad podłoża 

Wielkość dopuszczalnych odchyłek dla podłoża 
pod okładziny pionowe Pod okładziny poziome 
przy 
osadzaniu 
bezpośrednim 

przy 
osadzaniu 
pośrednim 

Układane Podwieszan
e 

Odchylenie krawędzi od linii 
prostej [mm/1mb] 

± 4 ± 6 ± 4 ± 8 

Odchylenie powierzchni podłoża 
od płaszczyzny, mierzone [w 
mm] na odcinku o długości 
równej: 
1 m, 
1 kondygnacji, 
całej wysokości budowli, 
długości lub szerokości budowli 

± 5 
± 8 
± 10 
- 

± 7 
± 10 
± 30 
- 

± 2 
- 
- 
± 15 

± 10 
- 
- 
± 30 

Wgłębienia lub wypukłości [mm] ± 15 ± 30 ± 15 ± 30 
 
 8.3  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, 
dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik należy wykonać okładzinę z nowego 
materiału lub poprawić obsadzenie elementu ( okładzina nie powinna być odebrana ) 
- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego i poziomego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb 
 8.4  Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  wyszczerbienia krawędzi okładzin 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni okładzin 
przenikających z podłoża, pleśni itp., 
 8.5  Odbiór gotowych okładzin kamiennych 
powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 
powierzchni okładzin kamiennych według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości 
do 4 m, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  umocowanie i zdjęcie listew 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1  Normy 
PN-B-06190:1972    szczegółowe wymagania i badania posadzek 
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 10.2  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B -Roboty 
wykończeniowe 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY MALARSKIE 

 
 

1. Wstęp. 
 1.1  Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich  wewnętrznych. 
 1.2  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich  z przygotowaniem podłoża obiektu wg 
poniższego. 
 1.4  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz z poniższymi znaczeniami. 
Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) 
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być 
wykonana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie 
powierzchni malowanej. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 



(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną. 
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor 
określonym farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników 
w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną 
łąkową, terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia 
wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych 
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w potaci suchych mieszanek lub 
past do zarobienia wodą. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały. 
 2.1  Materiały do malowania budynków 
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 
- farby emulsyjne i krzemianowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 
wymaganiom aprobat technicznych, 
- farby olejne do malowania powierzchni tynków wewnątrz pomieszczeń środki gruntujące, 
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 2.2  Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami silikatowymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków należy zagruntowaś również środkiem gruntującym 
silikatowym 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych posiadających 
aktualne świadectwa dopuszczające je do użytku jeśli takie są wymagane. 
 
4. Transport. 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia 
powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 



spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 5.1  Przygotowanie podłoży 
Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 
• beton, 
• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 
• Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 
Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego 
betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny 
być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate 
betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na 
które wydano aprobaty teczniczne. 
 5.2  Tynki pocienione: 
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne 
nieusuwalne elementy metalowe powinny byćzabezpieczone antykorozyjnie; 
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 
 5.3  Kontrola podłoży pod malowanie 
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 
następujących terminach: 
• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia – tynków, 
• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrolę podłoży 
należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i 
uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 
• elementów metalowych - czystość powierzchni. Kontrolę dokładności wykonania murów 
należy przeprowadzić metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-1968. Równość 
powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970. 
Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem 
powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W 
przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy użyć czystej szmatki. Wilgotność 
podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach wątpliwych 



należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki 
kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu kontroli i wpisu do Dziennika 
Budowy. 
 5.4  Przygotowanie podłoży 
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 
5.1 należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu 
usunięcie tych niezgodności. Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną 
kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do 
Dziennika Budowy, 
 5.5  Wykonanie robót malarskich 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej O °C, 
- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 
nie była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku 
wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli 
wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) 
przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w tablicy 1, a w przypadku 
podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 
malowania 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 
podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 5.6  Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych 
prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. W 
pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od 
otwartych źródeł ognia. 
 5.7  Kontrola materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym 
w p. 2.1, 2.2. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 
odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać: 
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 



• kożuch 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenie, 
• zapach gnilny, 
• ślady pleśni. 
 5.8  Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w p. 5.1. Roboty powinny być wykonywane na podłożach 
oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i 
żądanej jakości robót. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta 
farby, która powinna zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
 5.9  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w p. 5.1. Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w 
zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót. Pierwsze malowanie należy 
wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 
informacje wymienione w p. 5.4.2. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec 
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
 5.10  Wymagania w stosunku do powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 



a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie 
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
projektem technicznym, 
d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 
podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 
Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 
szorowanie, 
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 
łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość 
powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą. 
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać 
wymagania podane w p. 5.5. 
Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków- nie powinny zaś 
ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
b) nie mieć śladów pędzla, 
c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem 
technicznym, 
d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 
dodatków modyfikujących), 
e) nie mieć przykrego zapachu, 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2, 
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 
barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 
technicznym, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
6. Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót malarskich 
 6.1  Zakres kontroli i badań 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, 



nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w 
temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie 
wyższej niż 65%. Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 6.2  Metody kontroli i badań 
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie 
przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli 
żaden z kwadracików nie wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i 
badań. 
 6.3  Ocena jakości powłok malarskich 
Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych 
powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i 
należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu 
w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby 
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy 
ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokółu kontroli 
i badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 7.2  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię malowania tynków oraz innych elementów oblicza się w metrach 
kwadratowych jako iloczyn długości  i wysokości  danego elementu. 
 7.3  Ilość  malowania tynków 
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 



 8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 8.2  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien 
być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- malowanie  należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
 8.3  Odbiór malowania tynków 
Kolor malowanych elementów musi być jednolity nie może być przebarwień, ani 
prześwitów. Kolory malowanych powierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 8.4  Odbiór gotowych malowań  powinien być potwierdzony protokołem, który 
powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 9.2  Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość 
m2 powierzchni malowań według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości 
do 4 m, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  reperacja tynków po dziurach i hakach, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. Przepisy związane. 
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża 
oraz przyczepności międzywarstwowej 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-C-81914:2002 Fary dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

IZOLACJE BITUMICZNE 
 

1. WSTĘP 



 1.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykonania izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych, hydroizolacji 
szczególnie ścian zewnętrznych piwnic  z wykonaniem iniekcji grawitacyjnej dotyczą 
zabezpieczenia budowli przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny 
być wykonywane według zatwierdzonego projektu technicznego. 
 1.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3  Zakres robót objętych SST 
- Izolacje bitumiczne przeciwwilgociowe odpowiadają wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych  dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą, wilgocią gruntową i parą 
wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego projektu 
technicznego. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji 
bitumicznych przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej . 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 2.2  Izolacje bitumicznych przeciwwilgociowe 
- Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne - hydroizolacja dotyczą zabezpieczenia budowli 
przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według 
zatwierdzonego projektu technicznego. powinny odpowiadać wymaganiom normy. 
-Materiały: grunt emulsja asfaltowa, emulsyjne asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych 
- Ceresie CP 41+43 
 
3. SPRZĘT 
 3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podane w ST „Wymagania ogólne" pkt3. 
Sprzęt do wykonywania hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą 
Wykonawca przystępujący do wykonania hydroizolacji powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-  wyciąg przyścienny, 
-  pędzle do nanoszenia izolacji na podłoże 



 
4. TRANSPORT 
 4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 4.2  Transport materiałów 
Transport izolacji można je przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 5.2  Warunki przystąpienia do robót 
Podłoże powinno być: trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. W celu zapewnienia prawidłom współpracy izolacji z podłożem należy 
stosować odpowiednie klasy betonu podłoża, a mianowicie dla izolacji: 
- z materiałów bitumicznych – B15, 
- z folii z tworzyw sztucznych – B15, 
- z laminatów z tworzyw sztucznych – B20. 
Powierzchnia podłoża pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 
bitumicznych powinna być gładka (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, 
odtłuszczona i odpylona. Na narożach po wierzchni izolowanych należy wykonać 
zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 cm lub sfazować pod kątem 45° na 
szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi, 
Spadki podłoża izolacji odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki 
ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz 
nie mniejsze niż 1%. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych (lub innych 
materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) należy zagruntować 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. a Gruntowany podkład powinien być suchy 
(jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%). Powłoki gruntujące nanosi się dwiema 
warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż +5°C. 
W innych przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) 
dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 
+5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0°C. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli 
przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według 
zatwierdzonego projektu technicznego powinny być zakończone wszystkie roboty 
budowlane oraz roboty instalacyjne podłoże musi być czyste i suche. oraz powinno 
stanowić sztywną i trwałą konstrukcję. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt6. 
Przed przystąpieniem do hydroizolacji dotyczą zabezpieczenia budowli przed wodą, 
wilgocią gruntową i parą wodną. Izolacje te powinny być wykonywane według 
zatwierdzonego projektu technicznego. Kontrola powinna obejmować sprawdzenie 
zgodności z dokumentacją techniczną: podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania 
izolacji sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej okładziny  za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badań 



międzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno się odbywać na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów przedłożonych przez dostawcę. a Kontrola prawidłowości wykonania 
okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
- jakości nałożenia warstw izolacyjnych 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 7.2  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię izolacji  oblicza się w metrach kwadratowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 8.2  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania 
izolacji bitumicznej. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik należy wykonać nawierzchnię z nowego 
materiału lub poprawić obsadzenie elementu ( nawierzchnia nie powinna być odebrana ) 
- nawierzchnię  poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-  nierównomierne ułożenie warstw izolacyjnych 
 8.3  Odbiór izolacji 
Odbiór izolacji powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płaci się za wykonaną i odebraną przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 
powierzchni izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości 
do 4 m, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  umocowanie i zdjęcie listew 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1  Normy 
PN-B-69/B-10260   wykonanie izolacji. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 10.2  Inne dokumenty i instrukcje 



Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B -Roboty 
wykończeniowe 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
OCIEPLENIE ŚCIAN BSO 

 
1. WSTĘP 
 1.1   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru bezspoinowego systemu ocieplania ścian budynków 
styropianem. 
 1.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3  Zakres robót objętych SST 
Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków  (BSO)których dotyczy specyfikacja, 
stanowią warstwę ocieplającą oraz kształtującą formę architektoniczną tynkowanego 
elementu, nanoszoną ręcznie  do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające 
wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
roboty budowlane — wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- Bezspoinowy system ocieplenia ścian budynków BSO wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kpl. system i składający się 
minimum z następujących składników: 
-zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu 
-materiału do izolacji cieplnej 
-jednej warstwy lub większej ilośći zbrojenia 
-warstwy wykończeniowej systemu 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 
Podłoże-powierzchnia  ściany lub stropu 
Środek gruntujący- dla zwiększenia przyczepności nanoszony na warstwę zbrojoną 
Izolacja cieplna-materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła w formie 
płyt mocowany do ścian stropów  nadający im właściwości termoizolacyjne 
Zaprawa  klejąca -  materiał systemu  do przyklejania materiału izolacyjnego 
Izolacja cieplna –materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła jako 
składnik BSO 
Łączniki mechaniczne-do mocowania systemów izolacyjnych do podłoża mogą to być kołki 
rozporowe,i profile 
Warstwa zbrojona-stosowana bezpośrednio  na powierzchni materiału do izolacji 
Warstwa wykończeniowa-określony materiał mineralny organiczny tworzący jego warstwę 
wierzchnią, nadaje również systemowi fakturę i barwę 



 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 2.1  Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 2.2  Środek gruntujący 
materiał wodorozcieńczalny stosowany zależnie od rodzaju i stanu podłoża do jego  
przygotowania przed klejeniem do podłoża oraz przed wykonaniem warstwy  tynku 
wykończenia 
 2.3  Zaprawa klejąca 
Gotowa lub wymagająca zarobienia z wodą materiał na bazie cementu modyfikowanego 
polimerami  do klejenia  płyt izolacji termicznej styropian) 
 2.4  Płyty termoizolacyjne 
Płyty ze styropianu - Szczegółowe wymagania w normie PN-EN 13163 
Płyty ze styropianu ekstrudowanego mają niższa nasiąkliwość maja zastosowanie jako 
izolacja termiczna BSO poniżej terenu oraz na cokole. Do elewacji produkowane są  o 
krawędziach prostych lub frezowane. Szczegółowe  wymagania w normie PN-EN 13164 
 2.5  Łączniki mechaniczne 
Kołki rozporowe  wkręcane lub wbijane z tworzywa sztucznego lub stalowe wyposażone w 
talerzyki dociskowe 
Profile mocujące-metalowe  elementy służące do mocowania płyt izolacji termicznej. 
 2.6  Zaprawa zbrojąca 
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa masa nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych w której  zatapiana jest siatka zbrojąca 
 2.7  Siatka zbrojąca 
 2.8  Siatka z włókna szklanego impregnowanego 
 2.9  Zaprawy tynkarskie 
Zaprawy mineralne oparte na spoiwach mineralnych suche zaprawy do wykonania tynków  
cienkowarstwowych grubość uziarnienia 1,5-6mm) wymagają zwykle malowania farbami 
elewacyjnymi. 
 2.10  Narożniki, listwa startowa 
Stosuje się listwy narożnikowe  aluminiowe wykończone siatką, oraz listwy startowe 
metalowe. 
 
3. SPRZĘT 
 3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt3. 
 3.2  Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- przenośnych zbiorników na wodę. 
- wiertarki z mieszadłem 
- rusztowania   i urządzenia do transportu zapraw 
 
4.  TRANSPORT 
 4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 



 4.2  Transport materiałów 
- Transport : materiały workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 5.2  Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót BSO  powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
-  Tynki w systemie BSO należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
-  W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
-  wykonać cały zakres robót dekarskich i odwodnienia 
 5.3  Przygotowanie podłoża 
Podłoża pod tynki BSO  powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. oraz posiadać odpowiednią wytrzymałość. Muszą być czyste z kurzu i pyłu 
Przy wykonywaniu tynków w systemie BSO należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-70/B-10100 
- Przygotowania podłoża poprzez gruntowanie. 
- Klejenie płyt izolacji  do podłoża pomocą kleju 
- Mocowania mechaniczne płyt za pomocą kołków 
- Klejenie siatki- warstwy zbrojonej za pomocą kleju 
- Gruntowanie powierzchni warstwy siatki zbrojonej 
- Montaż elementów dekoracyjnych które należy nakleić na powierzchni siatki-warstwy 
zbrojonej 
Warstwy wykończeniowe tynku oraz malowania. Sposób wykonania tynku zależy od typu 
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku malować 
wybranym rodzajem farb zalezie od wymagań projektu, systemu oraz warunków 
środowiskowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt6. 
 6.2  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych Wykonawca powinien przeprowadzić 
badania materiałów, przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości materiałów określone w pkt. 2 
niniejszej specyfikacji. 
 6.3  Badania w czasie robót 
Kontrola przygotowania podłoża. 
Kontrola jakości klejenia płyt izolacji 
Kontrola mocowania mechanicznego płyt 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej 
Kontrola gruntowania 
Kontrola wykonania warstwy wykończeniowej tynku oraz malowania 
Wyniki badań materiałów i robót powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 



 6.4  Badania w czasie odbioru robót 
Badania docieplenia typu BSO zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany 
w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-  prawidłowości przygotowania podłoży, 
-  mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
-  przyczepności tynków do powożą, 
-  grubości tynku, 
-  wyglądu powierzchni tynku, 
-  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
-  wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 7.2  Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię ocieplenia ścian-tynków BSO oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu do 
górnej krawędzi warstwy ocieplanej 
 7.3  Ilość tynków 
Ilość tynków  określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 8.2  Odbiór podłoża 
należy przeprowadzić bezpośrednio przed wykonaniem warstwy wierzchniej tynku Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i umyć wodą. 
Należy gruntowanie podłoża oraz klejenie i mocowanie izolacji termicznej oraz zatapianie 
siatki zbrojącej. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku w technologi BSO, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 
 8.3  Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 8.4  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku BSO od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 



-  poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni 
tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  przygotowanie zaprawy, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości 
do 4 m, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  ocena i przygotowanie podłoża 
-  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej 
-  wykonanie tynków w systemie BSO 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1  Normy 
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 10.2  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki' wydanie ITB - 2003 rok 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
SST 01.11 

IZOLACJE CIEPLNE 
                                                   
1. WSTĘP 
 1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych stropu. 
 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3  Zakres robót objętych ST 
Termoizolacja których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ocieplającą oraz 
akustyczną  odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
- Izolacja termiczna-warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi  ciepła z budynku   oraz wyciszeniu zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 
Izolacja akustyczna - warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenienie się hałasu w budynku   oraz wyciszeniu zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropów powinny mieć oznakowanie 
znakiem CE , oraz deklarację zgodności i być oznakowane znakiem budowlanym, oraz 
okresem przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do izolacji termicznej  i akustycznej muszą odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach. Materiały podstawowe: to styropian FS15,20   a także wełna 
mineralna gr.20 i 15cm zgodne z PN-EN  13162:2002 
Warunki przyjęcia  i przechowywania na budowie  wyrobów do docieplenia  oraz izolacji 
akustycznej pomieszczenia do przechowywania tych materiałów powinno być suche, kryte 
i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi 
 
3. SPRZĘT 



 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt3. 
Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu i narzędzi  które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 
Transport materiałów termoizolacyjnych i akustycznych może się odbywać  transportem 
samochodowym, oraz każdym innym żeby nie był narażony na uszkodzenie. 
Rozładunek może być ręczny i mechaniczny. 
Materiał w czasie transportu i magazynowania powinien być zabezpieczony przed 
opadami atmosferycznymi 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 5.1  Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych lub akustycznych należy 
przeprowadzić kontrolę zgodności opisu istniejącego zamieszczonego w dokumentacji 
projektowej ze stanem faktycznym. 
Wykonywanie termoizolacji oraz izolacji akustycznej grubość i twardość styropianu  i wełny 
mineralnej powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Powinna być ułożona bez 
przerw  i ubytków 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt6. 
Badania przed przystąpieniem do termoizolacji oraz izolacji akustycznej  należy 
przeprowadzić kontrolę zgodności  opisu istniejącego zamieszczonego w dokumentacji 
projektowej ze stanem faktycznym. 
Badania materiałów w czasie robót polegają na bieżącym sprawdzeniu z instrukcją 
producenta i instrukcją techniczną systemu termoizolacji oraz w zakresie: grubości, 
gęstości , równomierności ułożenia 
Badania w czasie odbioru robót należy przeprowadzić kontrolę zgodności  opisu 
istniejącego zamieszczonego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym oraz ze 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej jakości zastosowanych 
materiałów  i wyrobów 
-prawidłowości wykonania termoizolacji  cieplnej oraz akustycznej 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię termoizolacji oblicza się w m2 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
dociepleniowych i akustycznych . 
Termoizolacja stropodachu oraz izolacja akustyczna powinna być odebrana jeżeli 
wszystkie wyniki badań są pozytywne  a dostarczone przez wykonawcę  dokumenty są 
kompletne  i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
 



 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2  termoizolacji oraz m2 izolacji akustycznej 
według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości 
do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1  Normy 
PN-EN ISO 6946:2004 Opór cieplny 
PN-EN ISO 10456:2004 Obliczenie wartości cieplnych 
PN-EN 12524:2003 Właściwości cieplno-wilgotnościowe 
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 
1. WSTĘP 
 1.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. Roboty dotyczą  demontażu:  
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykucie stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
ich wywóz i składowanie w miejscach do tego wyznaczonych. 
 1.2  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3  Zakres robót objętych SST 
Roboty dotyczą demontażu: obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykucie drzwi 
zewnętrznych  oraz ich wywóz i składowanie w miejscach do tego wyznaczonych. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem do robót 
wynikających z dokumentacji projektowej, wymagających usunięcia części lub całych 
elementów budynku. 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty rozbiórkowe i budowlane, 
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 



 

 

aprobatami technicznymi i instrukcjami, 
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. wymagania dotyczące własności robót 
 2.1  Przygotowanie rozbiórki 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, 
ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i 
zagospodarować plac rozbiórki oraz załatwić formalności w wydziale budownictwa 
miejscowego urzędu. 
Teren rozbiórek przed ich rozpoczęciem należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych oraz zabezpieczyć interesu osób trzecich w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenu rozbiórki, w szczególności: 
- ochronę przed nadmiernym hałasem, zapyleniem, 
- zapewnić dostawy prądu, wody, gazu i odprowadzenie ścieków na czas trwania 
rozbiórek, 
- zapewnić swobodny dojazd i dojście do lokali osób trzecich. 
W przypadku występowania gruzu lub odpadów niebezpiecznych Wykonawca, przed 
przystąpieniem do rozbiórki, musi uzyskać stosowne pozwolenie na rozbiórkę takich 
elementów. 
Każdy podmiot (za wyjątkiem zwolnień zawartych w Prawie ochrony środowiska, ustawie o 
odpadach i Prawie wodnym) jest zobowiązany: 
- posiadać pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 
- pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych 
- pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 
- pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi oraz/lub potwierdzenie przedłożenia informacji o 
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 
(przepisów tego akapitu nie stosuje się odpadów komunalnych) 
- lub pozwolenie zintegrowane (obejmujące powyższe zezwolenia) 
 2.2  Rozbiórka ręczna 
Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne 
konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów 
przyległych. Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych 
elementów wykończenia oraz ścianek działowych. Następnie rozbiera się dach, strop i 
ściany najwyższej kondygnacji, a potem stropy i ściany kolejnych kondygnacji. Jeśli na tej 
działce nie będzie wznoszony nowy budynek, można nie rozbierać fundamentów. 
Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych 
lub metali. 
Niedopuszczalne jest składowanie gruzu z rozbiórki na stropach, daszkach, występach 
oraz płytach balkonowych. 
 2.3  Przebieg robót rozbiórkowych 
Zagospodarowanie placu rozbiórki wykonuje się zgodnie z projektem, rozpoczynając od 
ogrodzenia i przygotowania dróg dla pojazdów wywożących materiały i gruz. 
Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny być 



 

 

szczelne. Wykonuje się je najczęściej z tarcz z blachy fałdowej, zawieszanych na 
stalowych słupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem biegnącym wzdłuż 
chodnika, na którym odbywa się ruch pieszy, należy wykonać daszek ochronny. Oprócz 
ogrodzenia ustawia się na placu barakowozy lub przy długotrwałych rozbiórkach 
kontenery. 
Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia, znajdujące się w dobrym stanie, 
zdejmuje się w pierwszej kolejności ręcznie i przekazuje do magazynu na życzenie 
inwestora. Przed przystąpieniem do demontażu instalacji należy je odłączyć od sieci 
miejskich. Szczególnej ostrożności wymaga demontaż instalacji gazowej. Nie można 
stosować w tym przypadku cięcia palnikiem lub piłkami wywołującymi iskrzenie. Z 
przewodów elektrycznych zdejmuje się tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe 
przewody w igielicie. Podtynkowych przewodów nie opłaca się wyjmować. 
Typowych popularnych dawnych okien nie opłaca się magazynować, gdyż nie spełniają 
aktualnych wymagań termoizolacyjnych. 
Przed rozbiórką ścianek działowych trzeba sprawdzić, czy nie podtrzymują one płyty 
stropowej lub więźby dachowej. Ściankę obciążoną można rozebrać dopiero po rozebraniu 
spoczywającego na niej stropu czy dachu. Ścianki szkieletowe, z płyt wiórowo - 
cementowych, pilśniowych, wiórowych itp., przed rozbiórką wymagają zbicia tynku. 
Następnie zdejmuje się płyty i rozbiera szkielet nośny, wynosząc poszczególne elementy 
przez okna na parterze, a przez klatkę schodową z wyższych kondygnacji. Można też 
spuszczać wiązki płyt lub elementów szkieletu przez okno na lince przerzuconej przez 
zblocze na wsporniku. 
Rozbiórkę ścian można wykonywać ręcznie lub burzyć je za pomocą maszyn. Mur z cegły 
pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub 
bloczki) i spuszczając je rynną do gruzu. 
 2.4  Dziennik robót rozbiórkowych 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który 
oprócz danych porządkowych powinien podawać: 
- kolejność i sposób wykonywania robót, a protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, 
schody i dach oraz inne części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub będą 
ustawione rusztowania albo drabiny, mają dostateczną wytrzymałość, 
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce, 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 
bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 
 2.5  Przechowywanie gruzu na placu budowy 
Dopuszcza się składowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilości nie 
pozostającej w sprzeczności z obowiązującymi odpadami. Składowisko tymczasowe 
odpadów na placu budowy powinno być zlokalizowane w sposób zapewniający swobodny 
wywóz gruzu z terenu i nie naruszający interesu osób trzecich. 
 2.6  Wywóz gruzu z terenu budowy 
Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające, że gruz z terenu budowy w 
odpowiedniej ilości i asortymencie został złożony w miejscu do tego przeznaczonym a jeśli 
zachodzi taka konieczność – zutylizowany. W przypadku występowania gruzu lub 
odpadów niebezpiecznych nie wolno ich składować na placu budowy a Wykonawca musi 
wskazać do transportu osoby posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. 
 2.7  Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez 
cały czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne. 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz 
możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 



 

 

Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania 
gruzu i wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich 
zabezpieczania. 
Gruzu nie można gromadzić na stropach, balkonach i schodach. 
Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje przed przystąpieniem do rozbiórki 
w miejscu ich występowania. 
Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy 
zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy 
na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m 
nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposażeni w uprzęże z liną lub taśmą 
rozciągliwą długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania 
lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 
Zabronione jest m.in.: 
- wykonywanie rozbiórki w otwartym terenie podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki oraz obalanie ścian przez podcinanie lub 
podkopywanie. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
O dopuszczeniu sprzętu mechanicznego do rozbiórki decyduje przedstawiciel 
Zamawiającego na budowie oraz, jeśli budynek podlega ochronie konserwatorskiej, 
przedstawiciel Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Sprzęt użyty przy wykonywaniu 
robót rozbiórkowych musi posiadać aktualne dokumenty kontroli okresowej dokonywanej 
przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczające go do prac. Jeśli sprzęt lub urządzenia 
nie wymagają okresowej kontroli UDT, należy okazać stosowne dokumenty fabryczne 
potwierdzające ten fakt. 
Wszystkie urządzenia i maszyny użyte na budowie muszą spełniać normy w zakresie bhp 
podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu 
drgań i hałasu. 
Podczas pracy urządzeń przekraczających dopuszczalne normy należy zapewnić 
pracownikom przebywającym w strefie zagrożenia właściwe środki ochrony na czas pracy 
urządzeń. 
Gruz z rozbiórki, przy wykonywaniu prac powyżej 4,5m, należy przemieszczać do poziomu 
terenu w nosidłach, wiadrach itp. lub zrzucać przez rękaw do gruzu. Elementy rękawa nie 
mogą podziać uszkodzeń powodujących wydobywanie się gruzu na boki przez 
uszkodzenia lub szczeliny. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Środki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszą posiadać dopuszczalną masę 
pojazdu dostosowaną do ograniczeń wynikających z lokalizacji placu budowy oraz 
posiadać pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, uprawniające do dojazdu na teren 
budowy, jeśli takie występują. 
Gruz na środkach transportu otwartych musi być zabezpieczony na czas transportu przed 
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki). 
Wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego transportu gruzu, uszkodzenia 
spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej ładowności jak również kary nałożone za 
nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego obciążają Wykonawcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 5.2  Warunki przystąpienia do robót 



 

 

-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odpiąć lub 
zabezpieczyć instalacje elektryczne. zabezpieczyć stolarkę okienną i drzwiową . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt6. 
 6.2  Badania przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzić prace które 
należy skuć czy demontować 
Wyniki  oględzin robót przeznaczonych do skucia powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 6.3  Badania w czasie odbioru robót rozbiórkowych 
Inspektor Nadzoru sprawdzi dokładność rozebranych robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 7.2  Jednostka i zasady obmiarowania 
Ilość rozebranych pokryć dachowych oraz konstrukcji drewnianych  obmierza się w m2 
natomiast rozbiórkę murów w m3,  wywóz gruzu w m3. 
 7.3  Ilość rozebranych elementów 
określa się w m2 oraz m3 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
 8.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 8.2  Odbiór rozbiórki 
powinien być dokonany przed przystąpieniem do następujących po nich pracach 
budowlanych. Odbiorowi podlega element budynku lub budowli poddany robotom 
rozbiórkowych. Przy robotach tynkarskich, okładzinowych ocenie podlega dokładność 
odspojenia materiału (tynku, okładziny) oraz dokładność usunięcia zaprawy ze spoin ścian 
istniejących do głębokości 1cm. 
 8.3  Odbiór częściowy robót 
powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu przed 
przystąpieniem do następnej fazy (części) robót, uniemożliwiającej w terminach 
późniejszych dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych. Odbioru należy dokonać 
jw. 
 8.4  Odbiór końcowy robót 
rozbiórkowych powinien być przeprowadzony po ich zakończeniu i powinien być 
dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiórek, protokołów z 
odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robót. W razie gdy to jest 
konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzane dodatkowe badania. 
Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i 
wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające 
dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu 
zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, 
kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod 
kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów 
niebezpiecznych, jeśli takie występują). Odbiorowi końcowemu podlegają również drogi 
dojazdowe do terenu budowy pod względem ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, 
elementów architektury (słupki, znaki, ogrodzenia, naroża budynków) oraz stan 



 

 

zanieczyszczenia tych dróg ze względu na możliwość zanieczyszczenia podczas wywozu 
gruzu. 
 8.5  Ocena wyników odbioru 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe robót oraz odbiór 
końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie i w 
obowiązującej normie, to wykonane roboty rozbiórkowe należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. 
W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik 
negatywny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót rozbiórkowych do 
ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowiązującymi normami należy 
poprawić w ustalonym terminie. 
Roboty, które po wykonaniu poprawek nadal wykazują brak zgodności z wymaganiami, 
należy ocenić pod względem celu jakim miały służyć, jeśli to możliwe wykonać ponownie, 
albo uznać za mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia dla 
Zamawiającego. 
 
9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT 
 9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 skutych 
powierzchni tynku, rozebranych okładzin oraz pokrycia dachu i konstrukcji drewnianych 
według ceny jednostkowej oraz za ilość m3 gruzu z rozbiórek na podstawie pomiaru 
objętości gruzu złożonego w pryzmach na terenie budowy przed wywozem. Cena podana 
w kosztorysie Wykonawcy obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów pomocniczych i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości 
do 4 m, 
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego, 
- roboty porządkowe po zakończeniu prac. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 10.1  Ustawy i rozporządzenia: 
- Rozporządzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunków i trybu postępowania przy robotach 
rozbiórkowych nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów 
budowlanych … (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (2001.62.627) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628) 
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085) 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za 
korzystanie ze środowiska (2001.130.1453) z późniejszymi zmianami (2001.151.1703) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U.Nr 112,poz.1206) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów 
odpadów, lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, 
oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną 



 

 

ewidencję odpadów (2001.152.1735) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych 
zestawień danych (2001.152. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
POKRYCIA DACHOWE. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

                                                            
1. WSTĘP 
 1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich oraz rynien i rur 
spustowych. 
 1.2  Zakres stosowania ST/ 
Specyfikacja techniczna (ST) może być podstawą opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST), która będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 1.3  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz 
elementami. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2 
Materiały użyte do wykonania zadania: blacha ocynkowana, oraz stalowa powlekana. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
-Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Rodzaje materiałów 
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 



 

 

Blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,55mmwg normy PN-61/B-10245, 
PN-73/H-92122. Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budową, jeżeli spełniają 
następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3 
Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 
Transport materiałów z zabezpieczeniem przeciw rysowaniu i uszkodzeniu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1  Wymagania ogólne dla podłoży 
Podłoża pod pokrycia –obróbki blacharskie powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-80/B-10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom 
podanym w aprobatach technicznych. 
 5.2  Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej o grubości od 0,6 mm można 
wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być -zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 5.3  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy 
stosować koryt o przekroju prostokątnym. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków 
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m. 
Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno 
być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponaddachowych. 
Wloty wpustów dachowych' powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 



 

 

ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi   
elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w 
PN-EN 607:1999. 
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany 
w elementy wieloczłonowe, 
- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości, 
- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej mm powinny być: 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 
w elementy wieloczłonowe, 
- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 
sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 
w wykutych gniazdach, 
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej powinna być 
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć 
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 
Kontrola wykonania pokry ć: 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania 
prac pokrywczych, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 
pokrywczych. 
Pokrycia papowe  
- Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności 
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w 
sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 



 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót - Obróbki blacharskie – m2 
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 8.1  Odbiór podłoża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 8.2   Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża (deskowania), 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis  dokumentacji   przekazywanej  inwestorowi,  w skład tej  dokumentacji   powinien  
wchodzić  program utrzymania pokrycia. 
- Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania 
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 
spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 8.3  Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 



 

 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 9.1  Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 9.2  Rynny i rury spustowe 
- Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie, 
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 10.1  Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-74/B-24622 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 
wymagania i badania. 
 10.2  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE 
 
 
1. WSTĘP. 
 1.1  Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacyjnych związanych z remontem budynku. 
 1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach polegających na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania. 
 1.3  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
· instalacja wod - kan wewnętrznej 
· instalacja centralnego ogrzewania 
· instalacja wentylacji mechanicznej 
 1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 



 

 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i 
ST, 
- informować inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację. 
Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodnie z  
załącznikami graficznymi: 
Instalacja wod-kan: 
• rury MLC i kształtki łączone przez zaprasowywanie, 
• rury stalowe ocynkowane. 
• skrzynki z hydrantami HP25 z wężem półsztywnym dł. 20m nawiniętym na bęben 
• rury i kształtki z PCV kl. N łączone na uszczelki gumowe, 
• rury i kształtki żeliwne łączone na uszczelki, 
• łączniki przejściowe do połączenia z armaturą czerpalną, 
• armatura, przybory i osprzęt do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, jak baterie, miski 
ustępowe, umywalki 
• armatura odcinająca, 
• pianka poliuretanowa do izolacji cieplnej 
Instalacja c.o. 
• armatura odcinająca, 
• rury MLC i kształtki łączone za pomocą mosiężnych tulei zaciskowych 
• grzejniki stalowe płytowe z zaworami regulacyjnymi oraz głowicami termostatycznymi i 
zaworami odcinającymi na powrocie, 
• pianka poliuretanowa do izolacji cieplnej 
Instalacja wentylacji mechanicznej: 
•  kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej 
•  kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane, 
•  śruby i nakrętki, 
  regulatory transformatorowe 
•  wentylatory łazienkowe, 
 
3. SPRZĘT WYKONAWCY 
Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych : 
• zgrzewarka 
• ucinacze do rur 
• wiertarka 
• gwinciarka do nacinania gwintów 
• spawarka 
• nożyce do blachy 
 
4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Do transportu 
materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy 
 
5. WYKONANIE 
 5.1  INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
Pod przybory sanitarne wykonać podejścia instalacyjne umożliwiające montaż przyboru i 



 

 

podłączenie armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym natynkowym. 
2Przewody prowadzić w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach). 
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji. Ciśnienie 
próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy 
zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku 
ciśnienia. 
Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ocieplić otulinami z pianki polietylenowej , 
otwory zamurować i wykonać tynki. 
Skrzynki na hydranty ppoż. - podtynkowe z hydrantami HP25 z wężem półsztywnym dł. 
20m nawiniętym na bęben. Skrzynki umieścić w przygotowanych wnękach (wg projektu 
architektonicznego). Montaż zaworu hydrantowego na wysokości 1,35 cm. Podejścia pod 
hydranty wykonać z rur stalowych ocynkowanych dn25mm. 
Zamontować umywalki ceramiczne z baterią, miski ustępowe ceramiczne kompaktowe. 
Zawory odcinające kulowe gwintowane. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 
 5.2  INSTALACA KANALIZACYJNA 
Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC kl. N łączonych na uszczelki i rur 
żeliwnych (wg projektu). Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez kształtki 
systemowe wskazane przez producenta rur. Montażu rur należy dokonywać przy 
wykorzystaniu urządzeń wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone. 
Przy łączeniu rur żeliwnych z rurami PVC stosować specjalne kształtki wskazane przez 
producenta rur PVC. 
Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem minimalnego 
spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu: 2.0% dla średnicy 110 mm i 
mniejszej 
Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. 
 5.3  INSTALACJA C.O. 
W instalacji montować grzejniki płytowe w kolorze białym. Grzejniki montować w sposób 
zalecany przez producenta z wykorzystaniem oryginalnych kształtowników. Gałązki 
grzejnikowe należy montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2%. 
Na grzejnikach montować zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinające (powrót). Zawory 
regulacyjne wyposażyć w głowice termostatyczne. 
Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa. 
Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod 
ciśnieniem próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 
Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem 
samowyładowczym na wysypisko. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 
 5.4  INSTALACJA WENTYLACYJNA 
Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów prostokątnych lub okrągłych z blachy 
ocynkowanej. Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez 
wgnieceń i załamań. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie prostopadłe. 
Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, w płaszczyźnie 
prostopadłej do osi kanału. Maksymalny prześwit między kołnierzem a przeciwkołnierzem, 
bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2 mm. Na łączeniach kanałów 
stosować uszczelnienia. 
Należy zainstalować otwory rewizyjne pozwalające na czyszczenie kanałów. Czyszczenie 
powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach lub 



 

 

demontaż elementu składowego instalacji. 
Wewnątrz montować kratki wentylacyjne stalowe malowane. Na zewnątrz montować 
wyrzutnie powietrza z blachy stalowej ocynkowanej. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 6.1  Wymagania ogólne 
· Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 
· Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
· Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
· Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 6.2  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 
Inspektora Nadzoru 
Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać wodą a następnie 
poddać próbie ciśnieniowej. 
Sprawdzić nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych 
 
7. Obmiar Robót 
Jednostki obmiaru: 
· mb – montaż rur, z dokładnością do 1,0 mb 
· szt. – montaż i demontaż armatury i urządzeń grzewczych 
· szt. – montaż i demontaż armatury i urządzeń wod-kan 
· szt. – wykonanie podejść pod urządzenia i armaturę 
· szt. – wykucie i zamurowanie otworów 
· mb – montaż izolacji cieplnej 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1  Wymagania ogólne odbioru Robót 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami 
Umowy 
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia 
sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
· Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
· Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, 
· Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
· Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 8.2  Wymagania szczegółowe odbioru Robót 
Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, 
ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych 
dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do Robót, wyników 



 

 

pomiarów i badań, 
sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 
Dokonać szczegółowych oględzin robót, 
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 
7. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8. 
- PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania. 
- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
- PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody. 
- PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z 
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po 
zastosowaniu zacisku 
- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJA ODGROMOWA. 

 
1. Wstęp 
 1.1  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacją odgromową w obiektach 
kubaturowych. 
 1.2  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 1.3  Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
- demontaż instalacji instalacji piorunochronnej 



 

 

- montaż instalacji piorunochronnej 
 1.4  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich 
normach i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 10 SST. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inżynierem / 
Zarządzającym realizacją umowy. 
 
2. Materiały 
- Drut stalowy ocynkowany  o średnicy 8 mm. 
- Złącza kontrolne instalacji piorunochronnej 
- Płaskownik  stalowy, ocynkowany 25×4 mm 
- Puszki instalacyjne z tworzywa  – POh47 
- Wsporniki instalacji odgromowej 
- Uchwyty odgałęźne 
 2.1  Odbiór materiałów na budowie  
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy.  
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 
na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót.  
 2.2  Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz 
wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
 
3. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego 
sprzętu: 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- spawarka transformatorowa do 500 A. 
 
4. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
 5.1  Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
oraz remontów.  Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 



 

 

 5.2  Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 
bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
 5.3  Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku 
 5.3.1  Zwody poziome  
Sztuczne zwody piorunochronne należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy 
instalować co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno 
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach łatwo zapalnych. 
 5.3.2  Przewody odprowadzające  
Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w 
bruzdach w ścianie. Bruzdy po ułożeniu przewodów należy zatynkować ( przewody znajdą 
się pod warstwą ocieplenia). Złącza kontrolne instalować w puszkach instalacyjnych pod 
tynkiem. 
Dopuszcza się układania przewodów odprowadzających na zewnętrznych ścianach 
budynku na wspornikach i uchwytach. Odległość od ścian budynku powinna być taka 
sama jak przy zwodach poziomych. 
Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy 
zwodem, a przewodem uziemiającym. Połączenia przewodów odprowadzających z 
uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy probierczych. 
 5.3.3  Uziomy  
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub 
pionowe. 
Uziomów tych nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Do 
uziomu należy połączyć wszystkie pobliskie podziemne urządzenia metalowe. 
 5.4  Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych 
prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji instalacji  
- pomiary rezystancji uziemień  
 5.5  Demontaż instalacji elektrycznych 
W budynkach należy wykonać demontaż przewodów instalacji piorunochronnej. 
Zdemontować uszkodzone lub wyrwane wsporniki ( do przedmiaru należy przyjąć 10% 
wszystkich wsporników) 
Po zdemontowanych instalacjach i osprzęcie należy odtworzyć ubytki tynków. 
Zdemontowane wsporniki należy wymienić. 
W celu sprawdzenia stanu technicznego i naprawy uziomu otokowego należy przyjąć, że 
konieczne będzie odkopanie i wymiana 10% uziomu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów 
[6]. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- właściwe podłączenia przewodów  
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i instalacji z przekazaniem wyników do 
protokołu odbioru.  
 



 

 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. 
Jednostką obmiarową jest komplet robót. 
 
8. Odbiór robót 
- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
- Odbiory częściowe 
- Odbiory końcowe 
- Odbiory ostateczne  
 
9. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych. 
10. Przepisy związane 
- [1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 
- [2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 
- [3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
- [4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. 
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
- [5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne. 
- [6] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
PLACE UTWARDZONE, DOJ ŚCIA I DOJAZDY 

 
1. WSTĘP. 
 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są przepisy ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru Robót drogowych związanych z wykonaniem placów utwardzonych dojść i 
dojazdów do budynku. 
 1.2  Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna ST stanowi obowiązującą podstawę do opracowania 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy. 
 1.3  Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla 
 robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 
SST – 05.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. Rozbiórki elementów dróg i ulic 
SST – 05.02 ROBOTY ZIEMNE. Wykonanie wykopów 
SST – 05.03 ROBOTY ZIEMNE. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczenie podłoża, 



 

 

plantowanie terenu 
SST – 05.04 PODBUDOWY. Warstwa z pospółki 
SST – 05.05 PODBUDOWY. Warstwa piasku 
SST – 05.06 PODBUDOWA. Podbudowa z tłucznia kamiennego02 
SST – 05.07 NAWIERZCHNIE. Nawierzchnia z kostki betonowej 
SST – 05.08 ELEMENTY ULIC. Krawężniki betonowe 
SST – 05.09 ELEMENTY ULIC. Obrzeża betonowe 
SST – 05.10 ELEMENTY ULIC. Chodniki z kostki betonowej 
 1.4  Określenia podstawowe. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
następująco: 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno - użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od mchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna    -    wierzchnia    warstwa nawierzchni    poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca   lepsze   rozłożenie naprężeń   w   nawierzchni i przekazywanie  ich   na 
podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże.   Podbudowa   może   składać się   z   podbudowy    zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna cześć podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
Odpowiednia   (bliska)   zgodność   -   zgodność wykonywanych   Robót  z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 



 

 

przemarzania. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest   odpowiedzialny  za jakość   ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 1.5.1  Przekazanie Placu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Przetargowych przekaże 
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów Robót oraz co najmniej jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. 
Na Wykonawcy spoczywa   odpowiedzialność   za   ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 1.5.2   Dokumentacja Projektowa 
Jeżeli   w  trakcie   wykonywania  Robót  okaże  się koniecznym uzupełnienie 
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi 
brakujące rysunki i SST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 
 1.5.3  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część Zamówienia, a wymagania poszczególnione w 
choćby jednym z nich są one obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektor Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 
skali rysunku. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których   dopuszczalne są odchylenia  w  ramach określonego przedziału 
tolerancji.   Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nic powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość 
minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to Roboty powinny być 
prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, gdy 
materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor 
Nadzoru może akceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi umowy i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zastąpione innymi a Roboty rozebrane I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 1.5.4  Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest  zobowiązany  do   zabezpieczenia  Placu Budowy   oraz utrzymania 
ruchu publicznego na Placu Budowy, w sposób określony w SST D.00.00.00, w okresie 



 

 

trwania realizacji zamówienia aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne 
środki niezbędne dla ochrony Robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane 
pracz Inspektora Nadzoru. 
Przystąpienie do Robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie I przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 1.5.5  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji 
Zamówienia, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na Placu i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
szkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację bazy, magazynów, składowisk i wewnętrznych dróg transportowych zostaną 
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 
b) Plac Budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 
Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem   zbiorników   i   cieków   wodnych pyłami,   paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 1.5.6  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca   będzie    utrzymywać    sprawny    sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie   przepisy, na   terenie   baz   produkcyjnych,   w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach I pojazdach. 
Materiały  łatwopalne  będą  składowane   w  sposób zgodny  z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 1.5.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie zostaną dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 



 

 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu talach 
jak:, przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń informacje odnośnie dokładnego położenia tych 
urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń I Inspektora Nadzoru. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za urządzenia obce, które w wyniku działań Wykonawcy 
zostały uszkodzone. 
 1.5.9   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu 
Budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru o fakcie użycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. 
Wykonawca nic może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na 
istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic Placu 
Budowy. 
Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za  jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 
ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na 
własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 1.5.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz. nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 



 

 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Zamówienia. 
 1.5.11  Ochrona i trzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
 1.5.12  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
2. MATERIAŁY 
 2.1  Źródła uzyskania materiałów 
Źródła   uzyskania   wszystkich   materiałów   powinny być   wybrane   przez Wykonawcę   
z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót. Nie później niż 3 tygodnie przed 
zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, 
wymagane świadectwa badań laboratoryjnych I reprezentatywne próbki materiałów. W 
przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego 
źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru materia! z innego źródła. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z 
tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z. dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania 
SST. 
 2.2  Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów  z jakichkolwiek źródeł  miejscowych   włączając   w  to źródła  
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie 
określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić  normalne wahania ich cech, 
Inspektor Nadzoru może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może 
odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i 
dostarczeniem ich do Robót. 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na Placu 
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach przetargowych będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Zamówienia 
lub wskazali Inspektora Nadzoru 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić   żadnych   wykopów w   obrębie   Placu    Budowy   poza tymi, które   zostały 
wyszczególnione w dokumentach przetargowych. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw 
powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po 
zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem 
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej 



 

 

zbliżonym do ukształtowania otaczającego terenu. Nadkład powinien być równomiernie 
rozłożony. Obszar wyrobiska powinien być następnie przykryty roślinnością. 
Eksploatacja źródeł materiałów   będzie zgodna   ze wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 2.3  Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki:/ 
a) Inspektor  Nadzoru  będzie  miał   zapewnioną współpracę i   pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  wolny  dostęp,  w dowolnym  czasie,  do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
zamówienia. 
 2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Każdy rodzaj  Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu Robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do  ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora  Nadzoru. 
Wykonawca,  zapewni   aby   tymczasowo  składowane materiały zachowały swoją jakość  
i przydatność do Robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora Nadzoru. 
 2.6  Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości  wykonywanych robót.  Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność Sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do 
pracy. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 



 

 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru , nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Zamówienia, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora "Nadzoru, w 
terminie przewidzianym Umową. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, 
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków 
transportu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych, środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinny być usunięte z Placu Budowy. 
 
5. Wykonanie Robót. 
 5.1  Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami zamówienia, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.,3 
 5.2  Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością Robót,  oceną jakości materiałów  i  postępem robót, a ponadto  we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczących  
akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Zamówieniu, Dokumentacji 
Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli  wszystkich Robót  i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów, l Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi 
materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 5.3  Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 
Jeśli Wykonawca wykonał Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
SST, a zaistniała wadliwość tych Robót spowodowana Robotami wykonanymi poprzednio 



 

 

przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z 
poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 
dodatkowe Roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 
 6.1  Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru   programu   zapewnienia jakości,  w  którym  przedstawi on zamierzony  sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz  osób odpowiedzialnych  za jakość  i  terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz. wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 
- rodzaje  i  ilość  środków  transportu oraz urządzeń do magazynowania  i załadunku 
materiałów, spoiw lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed utratą  ich  właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z. materiałami i Robotami nic odpowiadającymi wymaganiom. 
 6.2  Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić  odpowiedni system  kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań  w  celu zademonstrowania,  że poziom  ich wykonywania   jest 
zadowalający. 
Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że  Roboty  wykonano  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi  w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w 



 

 

SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to 
Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z umową. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Pomieszczenia  laboratoryjne  powinny  być   utrzymywane  w stanie  czystości, a 
wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak 
poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 6.3  Pobieranie próbek. 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone p racz Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny być odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 6.4  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
 6.5  Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań powinny  być przekazywane  Inspektorowi Nadzoru  na formularzu według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i 
udostępniać je na życzenie Inspektorowi Nadzoru Badania prowadzone przez Inspektora 
Nadzoru 
 6.6  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 



 

 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt, Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 6.7  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta  stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do Robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie  wyników tych badań 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. 
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwórniach  lub 
maszynach powinny posiadać ważną legalizacje wydaną przez, upoważnione instytucje. 
Inspektor   Nadzoru   zdyskwalifikuje   i   nie   dopuści do   użycia  jakichkolwiek urządzeń 
laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn, które nie mają ważnych, wymaganych legalizacji. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 6.8  Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie  od  przekazania Wykonawcy  placu  budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy 
powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
powinny  być  czytelne, dokonane  trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  i 



 

 

końcowych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru   wpisane   do   Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Projektant nie jest jednak  stroną kontraktu  i  nie  ma uprawnień  do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót, 
Ksi ęga Obmiaru  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów. 
Dokumenty laboratoryjne. 
- Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
- Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)protokoły przekazania Placu Budowy, 
c)umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
d)protokoły odbioru Robót, 
e)protokoły z narad i ustaleń. 
 6.9  Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na Placu Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno 
spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie  
dokumenty  budowy  powinny  być  zawsze  dostępne dla Inspektora Nadzoru  i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar Robót. 
 7.1  Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar   Robót   powinien   określić   faktyczny   zakres wykonywanych   Robót zgodnie   
z Dokumentacją Projektową w jednostkach ustalonych w Przedmiarze i Kosztorysie 
ofertowym i SST. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót {'terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 



 

 

terminem. 
Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki 
obmiaru powinny być wpisane do Księgi Obmiarów. 
 7.2  Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie 
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni Robót, będą wykonywane w 
poziomie. 
Wszystkie elementy Robót określone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, 
ogrodzenia, będą mierzone równolegle do podstawy fundamentu. 
Do obliczenia objętości Robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów 
poprzecznych lub inną. zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 
masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. 
Materiały,   których  obmiar  następuje  na   podstawie objętości   na pojeździe powinny   
być przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy 
przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że 
skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo  i dokładnie określić. 
Każdy pojazd powinien  być oznakowany   w sposób   czytelny, umożliwiający  jego   
identyfikację. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed 
rozpoczęciem Robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie, dla 
każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w punkcie dostawy. 
Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą 
objętość od uzgodnionej mogą być odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo 
zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli 
przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest 
mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu 
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 
obmierzonej do uzgodnionej. 
Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, materiał 
rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę 
jednostek  objętości  z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału.  Ustalenia  o  
takiej metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, 
powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem Robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo 
do korekt objętości lub gęstości objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość 
objętościowa dostarczonego materiału wykazywała wahania i była mniejsza w stosunku do 
wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem Robót. 
Ilość lepiszczy bitumicznych może być określona w megagramach. Objętość lepiszczy 
będzie mierzona w temperaturze 25°, stosując współczynniki przeliczeniowe 
zaakceptowane przez i Inspektora Nadzoru. 
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, 
elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta 
podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub 
masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi 
na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile lalach tolerancji nie określono 
w SST. 
Cement i wapno będą mierzone w megagramach. 
Drewno będzie, mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej 
w konstrukcję. 



 

 

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie   inne  materiały   będą  mierzone   w jednostkach określonych   w Dokumentacji 
Projektowej i/lub SST. 
 7.3  Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót powinny 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 7.4  Wagi i zasady ważenia. 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje 
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one 
atestowane i posiadaj ą ważne świadectwa legalizacji. 
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. 
Jeżeli   kontrola  wykaże,  że  stosowana   waga  wskazuje  zaniżoną masę, pozostanie  
ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana. 
Jeżeli  kontrola wykaże,  że  stosowana waga  wskazuje zawyżoną masę,   to zostanie  
ona uregulowana   i powtórnie   zalegalizowana,   a   masa   wszystkich materiałów   
ważonych   z zastosowaniem   takiej   wagi od   czasu   ostatniej zaakceptowanej   kontroli 
zredukowana   o stwierdzony błąd, pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 
 7.5  Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone  w   formie  oddzielnego  załącznika  do Księgi Obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. Odbiór Robót. 
 8.1  Rodzaje odbiorów Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a)odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)odbiorowi częściowemu, 
c)odbiorowi końcowemu, 
d)odbiorowi ostatecznemu. 
 8.2  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór   Robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu powinien   być dokonany w   
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek  bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 



 

 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 
ustaleń,inspektor Nadzoru ustala zakres Robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 
dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania 
potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń  i  podejmowaniu  decyzji  o  Robotach poprawkowych lub Robotach 
dodatkowych  Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i  zasady odbioru podane w SST 
dotyczących danej części Robót. 
 8.3  Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
 8.4  Odbiór końcowy Robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy Robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i kompletności 
oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru Robót dokonuje 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 
SST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerywa 
swoje czynności i usiała nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie   odbiega   od   wymaganej Dokumentacją 
Projektową   i   SST   z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo    ruchu, komisja   dokonuje    potrąceń, 
oceniając    pomniejszoną   wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach przetargowych. 
 8.5  Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 



 

 

- uwagi  i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:/ 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznacza komisja. 
 8.6  Odbiór ostateczny. 
Odbiór  ostateczny   polega  na  ocenie   wykonanych  Robót związanych   z usunięciem   
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór   ostateczny   powinien   być   dokonany   na podstawie   oceny   wizualnej obiektu   
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. Podstawa Płatności. 
 9.1  Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 
badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt 9 S ST dla tej Roboty. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i  kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące    wykonanych    Robót, ubezpieczenia    oraz koszty    
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót. 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPÓW 

 
 
1. Wstęp. 
 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru 
Robót polegających na wykonaniu wykopów związanych z korytowaniem place 
utwardzone, dojścia i dojazdy. 
 1.2  Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.2. 
 1.3  Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem wykopów: ręcznie - koryta pod chodniki, z transportem urobku taczkami na 
odkład na odległość i mechanicznie - koryta pod jezdnie - koparkami przedsiębiernymi 
0,60 m3 w ziemi kat. I - III . 
Wywóz ziemi z wykopów wykonywanych ręcznie i mechanicznie samochodami 
samowyładowczymi na zwałkę na odległość 20 km. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe  podane  w  niniejszej  SST są zgodne z zamieszczonymi  w  ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OSTO. "Wymagania 
 ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich porównywania z Dokumentacją Projektową. W przypadku 
stwierdzenia zasadniczych różnic, Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia 
o tym Inspektora Nadzoru celem uzyskania decyzji. 
Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 
a) wyników badań gruntów i ich uwarstwień, 
b) bieżącej obserwacji podłoża gruntowego w wykopach, 
c) zaszeregowania gruntów do odpowiedniej kategorii wg BN-72/8932-01. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 0. "Wymagania ogólne" pkt. 3 
Wykopy   mogą   być   wykonane   ręcznie   lub mechanicznie   przy   użyciu   
 dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 0. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
Przy ruchu po drogach publicznych środków transportu powinny spełniać wymagania 
podane w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9. 
 
5. Wykonanie Robót. 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w OST 0. "Wymagania ogólne" pkt.5.5.1. 
Przygotowywanie podłoża przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca  
ma obowiązek  sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg Dokumentacji 
Projektowej. Wszelkie   odstępstwa   powinny być   udokumentowane   zapisem   w   



 

 

Dzienniku Budowy   i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, powinien za pomocą 
dobrze widocznych palików lub wiech wyznaczyć w terenie krawędzie przecięcia 
powierzchni zewnętrznych skarp wykopów z terenem w miejscach zgodnych z lokalizacją 
przekrojów poprzecznych w Dokumentacji Projektowej. 
 5.1  Wykonywanie wykopów 
Metoda wykonywania Robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 
Robót, głębokości   wykopu, ukształtowania   terenu,   rodzaju   gruntu oraz posiadanego   
sprzętu mechanicznego. Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do uformowania koryta i ułożenia 
podbudowy zasadniczej. 
Wykonawca   winien   wstrzymać   wykonywanie   wykopów   w warunkach 
atmosferycznych powodujących ich nadmierne zawilgocenie. 
W    czasie    wykonywania    wykopów    na    Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność    
za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. Jeżeli   na terenie  Robót  ziemnych  zostaną stwierdzone  urządzenia 
podziemne nie  objęte Dokumentacją Projektową (kable, przewody, itp.) bądź niewypały, 
wówczas Roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzję odnośnie kontynuacji Robót. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, 
sposobu ich wykonania, głębokości i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Nadmiar gruntów z wykopów zostanie wywiezione na odkład na odległość 20 km. 
Wykopy  należy wykonywać  z zachowaniem  odpowiedniego spadku  podłużnego, 
nadając przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar Robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Jeżeli wskutek zaniedbań Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
trwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntem przydatnym. Koszt tych Robót ponosi Wykonawca. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania korony korpusu ziemnego dopuszcza 
się po  niej jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność. 
Wskaźnik zagęszczenia Is gruntów rodzimych w wykopie powinien wynosić 1,00. 
Wskaźnik zagęszczenia należy kontrolować trzy razy na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż co 50 m. 
Dokładność wykonania Robót powinna być sprawdzana w przekrojach poprzecznych nie 
rzadziej niż co 50 m. 
Przy wykonywaniu pomiarów i porównywaniu uzyskanych wyników z założonymi w 
Dokumentacji Projektowej, dopuszcza się następujące tolerancje: 
- wymiary wykopów w planie mogą się różnić o fr 10 cm, 
- ostateczny poziom dna wykopu o + l cm i - 3 cm. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 0. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 6.1  Przy wykonywaniu i odbiorze wykopów powinny być przeprowadzone następujące 
badania: 
a) sprawdzenie zgodności wykonania wykopów z Dokumentacją Projektową, 
b) sprawdzenie wykonanych wykopów zgodnie z pkt. 5.2 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w OST 0. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 



 

 

Jednostką obmiarową jest l m3 wykopów. 
Objętości   wykopów  liniowych   będą obliczone   przez Wykonawcę   na   podstawie 
przekrojów poprzecznych wykonanych w terenie i sprawdzonych przez Inspektora 
 Nadzoru. 
Obmiar nie może obejmować objętości nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za 
wyjątkiem zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST 0. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli 
 wszystkie pomiary wg pkt. 5.2.12 i 5.2.13 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 0. "Wymagania ogólne" 
pkt. 9.9.1.  Cena jednostkowa l m3 wykopu obejmuje: prace pomiarowe, wykonanie 
wykopu, ręcznie ~ koryto pod chodniki, z transportem urobku taczkami na odkład na 
odległość l Om i mechanicznie- koryto pod jezdnie - koparkami przedsiębiernymi 0,60 rn3 
w ziemi kat. I-III transport gruntu samochodami samowyładowczymi na odkład na 
 średnią odległość do 20 km rozplantowanie gruntu na odkładzie z nadaniem 
odpowiedniej formy, wykonanie odwodnienia na czas budowy, wykonanie wymaganych 
pomiarów i badań. 
10. Przepisy związane 
 10.1  Normy 
- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaraości biernej 
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
- PN-18010318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
- PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
- BN-64/8931-01 Drogi      samochodowe.      Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
- BN-64/8931-02      Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-77/8931-12       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 10.2  Inne dokumenty 
- Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 
1998. 
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 
1997. 
- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 
Warszawa 2002. 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY ZIEMNE. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM 

PODŁOŻA, PLANTOWANIE TERENU 
 
 
 
1. Wstęp. 
 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 



 

 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem plantowania terenu oraz wykonaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod projektowane nawierzchnie w związku z 
wykonaniem pplacy utwardzonych, dojść i dojazdów. 
 1.2  Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST 0. 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
 1.3  Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z 
wykonaniem plantowania terenu w rejonie ogrodzeń w pasie ok. 40.00 m oraz 
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję 
projektowanych nawierzchni. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST 0. "Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
- nie występują 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3.3.1. 
Sprzęt do wykonania robót Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania 
podłoża oraz wykonania plantowania powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: równiarek lub spycharek z ukośnie ustawianym lemieszem: 
Inspektor może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z 
czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), walców statycznych., 
wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. Stosowany sprzęt nie może spowodować 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 0. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
5. Wykonanie Robót 
 5.1  Warunki przystąpienia do Robót 
Wykonawca  powinien przystąpić do  profilowania i zagęszczenia podłoża  bezpośrednio 
przez rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do profilowania i zagęszczania podłoża i wykonania tych  Robót z 
wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. Wykonawca powinien  przystąpić do  plantowania terenu w rejonie ogrodzeń, 
po zakończeniu wszystkich robót budowlanych. 
 5.2  Wykonanie koryt 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez. Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w 



 

 

szczególności jego moc należy dostosować cło rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w 
przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
 5.3  Profilowanie podłoża 
Przygotowane   w  ramach   Robót  ziemnych  podłoże powinno   spełniać  wymagania 
podane  w Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe) Podczas 
sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego 
gruntu w celu uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic 
występowania różnych grup nośności podłoża Gj. Przed   przystąpieniem   do   
profilowania podłoże   powinno   być   oczyszczone   ze    wszelkich zanieczyszczeń, błota 
lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Jeżeli rzednę podłoża przed 
profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed 
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy 
dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do profilowania należy stosować równiarki, 
ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 5.4  Zagęszczenie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z 
BN-77/8931-12 [5]. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is): 
Górna warstwa o grubości 20 cm – 1 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża - 0,97 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 5.5  Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłożą nastąpi 
przerwa w robotach i  Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to przystąpić do układania podbudowy można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonania niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na 
skutek zaniedbali Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 5.6  Plantowanie terenu 
Teren w rejonie projektowanych ogrodzeń w pasie szerokości ok. 30.00 m należy 
splantować poprzez ręczne ścięcie zagłębień o wysokości ścięć i głębokości zasypań nie 
przekraczających 30cm, a następnie wyrównanie terenu z grubsza równiarkami. 6. 
Kontrola jakości Robót Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania 
ogólne" pkt. 6.6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 



 

 

 5.7  Szerokość profilowanego podłoża 
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż + 10 cm i - 5 cm. 
 5.8  Równość 
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową lalą zgodnie z BN-68/893) -
04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 5.9  Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ft 0,5%. 
 5.10  Rzednę wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + l cm i - 2 cm, 
 5.11  Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm 
 5.12  Zagęszczenie 
Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 
podanego w pkt. 5.3. 
 5.13  Wilgotność 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-77/B-06714/17. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ft 2%. 6.2. Zasady 
postępowania z wadliwie wykonanym podłożem. Wszystkie powierzchnie, które wykazują 
większe odchylenia cech geometrycznych określonych w pkt. 6.1. powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
6. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 6.1  Jednostką obmiarową jest: l m" powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego 
podłoża l m2 powierzchni splantowanego podłoża 
 
7. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie badania i 
pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8. Warunki płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST, "Wymagania ogólne" pkt. 
9.9.1.  Cena jednostkowa wykonania l m2 podłoża obejmuje: prace pomiarowe, 
profilowanie podłoża, zagęszczenie pod loża, wykonanie pomiarów i badań 
przewidzianych w specyfikacji. 
Cena jednostkowa wykonania l m2 plantowania terenu obejmuje: ręczne ścięcie 
wypukłości wyrównanie równiarkami. 
 
9. Przepisy związane 
 9.1  Normy 
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
- PN-/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płyta 
- BN-68/8931-04    Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i lata 
- BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 



 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
PODBUDOWY. WARSTWA PODSYPKOWA Z PIASKU 

 
 
1. Wstęp 
 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem warstwy podsypkowej z piasku pod nawierzchnię chodnika z 
kostki w związku z wykonaniem placów utwardzonych, dojść i dojazdów. 
 1.2  Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania mniejszej SST - jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.2. 
 1.3  Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem warstwy piasku grub. 15 cm pod nawierzchnię chodnika z betonu 
cementowego. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe  podane w  niniejszej  SST  są zgodne z zamieszczonymi  w  ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 
1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 2.1  Wymagania dla materiałów kamiennych 
Materiały kamienne do wykonania warstwy odcinającej powinny .spełniać następujące 
warunki: 
a) szczelności określony zależnością 
(d15/d85 – 5) 
gdzie: 
d15 - wymiar sita, prze?, które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączające: 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 
U=(d60/d10-5) 
gdzie:  
U - wskaźnik różnoziarnistośc 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odsączającą 
oraz uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż l  wg normalnej próby 
Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, badanego zgodnie z normą BN-
77/9831-12. 
 2.2  Piasek 
Do wykonania podsypki piaskowej należy zastosować piasek gruby spełniający 
wymagania wg PN-B-11113/1996. 
Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, powinno 
być składowane na równym i utwardzonym podłożu oraz powinno być zabezpieczone 
przed zmieszaniem z innymi materiałami i zanieczyszczeniami. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 



 

 

Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować następujące rodzaje sprzętu: 
- równiarki do rozłożenia kruszywa, 
- walce statyczne, 
- płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne w miejscach trudno dostępnych 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport materiału może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi w 
sposób zabezpieczający je przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z innymi  
materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w OST 0. "Wymagania 
ogólne" pkt. 4.5.9. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w OST 0. "Wymagania ogólne" pkt.5 5.1. 
 5.1  Przygotowanie podloża 
Przygotowanie podłoża Wykonawca  powinien   przystąpić  do profilowania   i 
zagęszczenia  podłoża  bezpośrednio przez rozpoczęciem Robót związanych z 
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i 
zagęszczania podłoża i wykonania tych  Robót z wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie 
za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 5.2  Profilowanie podłoża 
Przygotowane  w  ramach  Robót  ziemnych  podłoże  powinno spełniać  wymagania  
podane  w Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe) Podczas 
sprawdzania sianu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego 
gruntu w celu uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic 
występowania różnych grup nośności podłoża Gi. Przed przystąpieniem   do   profilowania   
podłoże   powinno być   oczyszczone   ze   wszelkich zanieczyszczeń, błota lub gruntu, 
który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie 
wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystąpieniem do 
profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami 
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Do profilowania należy stosować równiarki, ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 5.3  Zagęszczenie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia, 
według normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosił Is  
<  1. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-12 Wilgotność gruntu 
podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
>2%. 
 5.4  Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłożą nastąpi 
przerwa w robotach i  Wykonawca nie przystąpi  do natychmiastowego układania warstw 
nawierzchni,  to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane I zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to przystąpić do układania podbudowy można przystąpić dopiero po jego 



 

 

naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonania niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na 
skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. Podłoże   
gruntowe powinno   spełniać   wymagania określone   w   SST   2.2. "Koryto   wraz   z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, plantowanie terenu". Warstwa odsączająca 
powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi  w niniejszej 
SST. Paliki i szpilki do prawidłowego ukształtowania warstwy odcinającej powinny być 
przygotowane wcześniej. Paliki lub szpilki powinny być ustawione wzdłuż osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków do 
wytyczania robót w odstępach nie większych niż 10 m. 
 5.5  Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarek, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka. aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa 
należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić cło 
jej zagęszczania. Zagęszczanie  warstw  o  przekroju  daszkowym   należy rozpoczynać  
od   krawędzi  i   stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w 
kierunku jej osi. Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej 
położonej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 
być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla 
walców zagęszczanie wykonywać przy pomocy płyt wibracyjnych lub ubijaków 
mechanicznych. Zagęszczanie należy kontynuować aż do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej 
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenie należy określić zgodnie z BN-77/8931-
12. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją >2%. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa o więcej 
niż 2% od wilgotności optymalnej, kruszywo należy przesuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. Gdy wilgotność kruszywa jest niższa o więcej niż 2% od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
6. Kontrola jakości Robót   
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt, 6. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania warstwy odcinającej i wyniki tych badań przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
kruszywa określone w pkt. 2.1. Badania w zakresie wymiarów geometrycznych i równości 
jak w SST 2.2. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 7.7.1. Jednostką 
obmiarową jest l m ułożonej warstwy odsączającej o określonej grubości. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie badania i 
pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 



 

 

 
9. Warunki płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" pk1.9.  
Cena jednostkowa obejmuje: 
- profilowanie podłoża 
- zagęszczenie podłoża 
- dostarczenie materiałów, 
- rozłożenie, na uprzednio przygotowanym podłożu, kruszywa 
- wyrównanie do wymaganego profilu i zagęszczenie, 
- utrzymanie warstwy 
- wykonanie pomiarów i badań 
 
10. Przepisy związane 
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
- PN-76/B-06714/12 Kruszywa   mineralne.   Badania. Oznaczanie   zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
- BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne.  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
PODBUDOWY. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

 
 
 

1. Wstęp 
 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego 
mechanicznie pod nawierzchnię   jezdni o warstwie ścieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm 
w związku z wykonaniem placów utwardzonych, dojść i dojazdów. 
 1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
 1.3  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako: 
- podbudowę pomocniczą, 
- podbudowę zasadniczą. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 
jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 



 

 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały 
 2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 2.2  Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], 
są: 
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
 2.3  Wymagania dla kruszyw 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 
[8]: 
- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 
spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w 
SST. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi 
dla: 
- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 
- klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 
Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 
gatunku co najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 
 2.4  Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być 
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 
3. Sprzęt 
 3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 3.2  Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
- rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
- walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 
grubego klińcem, 
- szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
- walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 
 
4. Transport 
 4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 4.2  Transport kruszywa 



 

 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 
 5.2  Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST „Koryto 
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 
drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową 
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym 
gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek 
nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 
D15/d85 ≤15 
gdzie:  
d5 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo odsączającej, 
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Geowłókniny przewidziane do użycia pod podbudowę tłuczniową powinny posiadać 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana 
jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłóknin, uniemożliwiająca ich przebicie 
ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia 
podłoża gruntowego. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 5.3  Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość 
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o 
grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 k N/m. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 
grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 



 

 

najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/rn2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem 
drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego 
należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę 
kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 
jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 
 5.4  Odcinek próbny 
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 
dni przed rozpoczęciem robol, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy, 
- określenia grubości warstwy  materiału w stanie luźnym koniecznej  do uzyskania 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do 
rozgadania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m"' do 800 nr, a długość nic 
powinna być mniejsza niż 200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez inżyniera. 
 5.5  Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
6. Kontrola jakości robót 
 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 
 6.2  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3. 
 6.3  Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy na jedno 
badanie (m2) 

12 Uziarnienie kruszyw 2 600 



 

 

 
3 

Zawartość zanieczyszczeń obcych  
w kruszywie 

Zawartość ziaren nieforemnych w 
kruszywie 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie 
mrozu 

Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła pobierania 

materiałów 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na 
polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w 
sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
 6.4  Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
W sposób ciągły 
planografem albo co 20 m 
łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5 Rzędna wysokościowe 
Co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej 
działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 
3000m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych  i ukształtowanie osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 
 6.5  Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm,-5 cm. 



 

 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 
 6.6  Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z normą BN-68/8931 -04 [11 ]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: -12 mm dla podbudowy zasadniczej, -15 
mm dla podbudowy pomocniczej. 
 6.7  Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
 6.8  Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 6.9  Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych 
dróg. 
 6.10  Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
 6.11  Nośność podbudowy 
Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa 
zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 
 

Kategoria ruchu 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty 

o średnicy 30 cm (MPa) 

Pierwotny M'E Wtórny M”E 

Ruch lekki 
Ruch lekko średni i średni 

100 
100 

140 
170 

 
 
 6.12  Nośność podbudowy 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
powinien być większy od 50 MPa. 
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia M”E do pierwotnego modułu odkształcenia M'E, jest nie większy od 2,2. 
M”E / M'E ≤ 2,2 
 6.13  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 6.13.1  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie 
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy 



 

 

szerokości pasa ruchu lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie 
materiału i powtórne zagęszczenie. 
 6.13.2  Niewłaściwa grubość 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
 6.13.3  Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy 
 
7. Obmiar robót 
 7.1  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 7.2  Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 
kamiennego. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 9.1  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 9.2  Cena jednostki obmiaru 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie kruszywa, 
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
10. Przepisy związane 
 10.1  Normy 
- PN-B-06714-12    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
- PN-B-06714-15    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
- PN-B-06714-16    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
- PN-B-06714-18    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 



 

 

- PN-B-06714-19   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
- PN-B-06714-26   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 
- PN-B-06714-42   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
- PN-B-11112         Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-S-96023        Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 
- BN-64/8931-02    Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
- BN-68/8931-04    Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 10.2  Inne dokumenty 
- Nie występują. 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
NAWIERZCHNIE. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

 
 
1.  Wstęp 
 1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem placów utwardzonych, dojść i dojazdów. 
 1.2  Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustalenia zawartymi w ST "Wymagania 
ogólne" pkt.2. 
 1.3  Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W zakres Robót wchodzi: 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- 
piaskowej gr. 5 cm, 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 
1.5. 2, 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 2.1  Betonowa kostka brukowa 
Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm posiadać atest wydany przez Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie: 
a) wyglądu zewnętrznego: 
struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, piknięć, plam i ubytków, powierzchnia 
górna kostek powinna być szorstka i równa a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia 



 

 

nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o gr. < 80 mm. 
b) kształtu i wymiarów: 
tolerancje wymiarowe wynoszą: 
na długości > 3 mm 
na szerokości > 3 mm 
na grubości > 5 mm 
c)cech fizykochemicznych: 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach - 60 MPa 
- nasiąkliwość wodą wg PN-88/B-06250 - max. 5% 
odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania wg PN-88/B-06250: 
- pęknięcia próbki – brak 
- strata masy - max. 5% 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie - max. 20% 
- ścieralność na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm. 
Kształt kostki  Wykonawca,  przed złożeniem zamówienia, powinien uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru. 
 2.2  Piasek 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-79/B-06711, 
 2.3  Cement 
Cement portlandzki marki nie mniejszej niż 35 użyty do wytwarzania podsypki cementowo 
- piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-30000. Warunki 
składowania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/B-6731-08. 
 2.4  Woda 
Woda powinna być "odmiany l" i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. Barwa wody 
powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu 
gnilnego. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagani dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Układanie betonowej kostki brukowej będzie wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi 
brukarskich. 
Zagęszczenie   należy   wykonać   przy   pomocy   wibratora płytowego.   Wibrator   
powinien   być zaopatrzony w gumową podkładkę w celu zapobieżenia pękaniu kostek w 
czasie zagęszczania. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Przewożona 
kostka powinna być w czasie transportu chroniona przed uszkodzeniami przez właściwe 
ułożenie (na płask) i zabezpieczona przed możliwością przesuwania się. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe powinny spełniać wymagania 
podane w ST Wymagania ogólne" pkt. 1.5.9. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 5.1  Przygotowanie podłoża 
Podłożem   pod   nawierzchnię   z  kostki   betonowej brukowej   będzie   podbudowa  z   
kruszywa stabilizowanego mechanicznie ujęta w SST 3.4. 
 5.2  Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo - piaskową gr. 5 cm. 
Podsypkę zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is>l ,00. 
 5.3  Wykonanie nawierzchni z kostki 



 

 

Nawierzchnia z kostki betonowej będzie układana wg Dokumentacji Projektowej. 
Powierzchnię obramowania nawierzchni z kostki betonowej wyznacza ułożony krawężnik 
trapezowy wg SST 5. 
1] Szerokość spoin między kostkami nic powinna przekraczać 12 mm. 
2] Wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o 1/2 szerokości kostki. 
3] Po ułożeniu kostka powinna być zagęszczona wibratorem płytowym z podkładką 
gumową. 
4] Jeżeli w czasie zagęszczania poszczególne kostki zostaną uszkodzone, należy je 
wymienić. 
5] Po ubiciu kostki nawierzchnię należy posypać piaskiem z całkowitym wypełnieniem 
spoin. 
6] Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego oczyszczenia nawierzchni z wszelkich 
zanieczyszczeń. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 0. "Wymagania ogólne" pkt. 6 
Podczas wykonywania nawierzchni z kostki   betonowej Wykonawca,  zgodnie z PZJ,  
będzie kontrolował: 
- grubość wykonanej podsypki cementowo – piaskowej, 
- zagęszczenie podsypki cementowo – piaskowej, 
- równość wykonanej nawierzchni, 
- ścisłość ułożonej nawierzchni, 
- dokładność ubicia nawierzchni, 
- prawidłowość wypełnienia spoin piaskiem, 
- oczyszczenie nawierzchni, 
- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. 
Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót oraz na podstawie 
pomiarów Wykonawcy, ewentualnie pomiarów dodatkowych własnych,  stwierdza jakość  i  
zgodność  ich wykonania z Dokumentacją Projektową i SST, przy czym uwzględnia 
następujące dopuszczalne tolerancje:/ 
- dla spadków poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki - > 1% 
- dla grubości warstwy podsypki cementowo - piaskowej  > 2 cm 
- dla równości wykonanej nawierzchni prześwit pod łatą 4 m może max. wynosić l cm, 
- ścisłość ułożonej nawierzchni, przewiązanie spoin, właściwe wypełnienie spoin, 
oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia 
robót oraz po ich zakończeniu. 
W przypadku stwierdzenia różnic przekraczających dopuszczalne tolerancje, Inspektor 
Nadzoru ma prawo nakazać rozbiórkę wykonanych robót i doprowadzenie ich do 
zgodności z wymaganiami. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiaru robót jest l m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Cena jednostkowa wykonania l m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 



 

 

- dostawę materiałów, wykonanie i zagęszczenie podsypki cementowo - piaskowej, 
- ułożenie nawierzchni z kostki i jej ubicie, zasypanie spoin piaskiem, pomiary kontrolne i 
badania. 
 
10. Przepisy związane 
- PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
- BN-88/B-6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw. 
- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
- BN-70/8933-03        Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 
- PN-S8/B-06250        Beton zwykły 
- BN-80/6775-03/02   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 
- PN-84/B-04111         Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego. 
– BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ELEMENTY ULIC. OBRZEŻA BETONOWE 

 
1. Wstęp 
 1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych    z ustawieniem    obrzeży    betonowych    ulicznych    na ławie    
betonowej    na projektowanych placach utwardzonych, dojściach i dojazdach. 
 1.2  Zakres stosowania SST 
Zakres stosowania mniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.2. 
 1.3  Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
ustawieniem obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej. 
 1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe  podane w  mniejszej  SST są zgodne z zamieszczonymi  w  ST 
"Wymagania ogólne" pkt. l.4. 
 1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 
1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 2.1  Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe 30x8 powinny spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/04. 
Badanie, postępowanie z partią elementów niezgodną z wymaganiami norm i składowanie 
powinny być zgodne z normą BN—80/6775-03/01. 
 2.2  Cement 
Cement portlandzki marki nic mniejszej niż 35 do zaprawy cementowej powinien 
odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-30000. 
Warunki składowania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/B-6731-
08. 
 2.3  Piasek 



 

 

Piasek do zapraw powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-79/B-06711. 
 2.4  Woda 
Woda powinna być "odmiany l" i odpowiadać wymaganiom normy PN-88/R-32250. Barwa 
wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport materiałów powinien być zgodny: 
- obrzeży z normą BN-80/6775-03/0, 
- cementu z normą BN-80/6731 -08, 
- piasku może odbywać się dowolnymi samochodami samowyładowczymi. 
Przy mchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane 
w ST "Wymagania ogólne" pkt. L .5.9. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt.5. 
 5.1  Przy gotowanie podłoża 
Koryto pod obrzeża zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
wyprofilowane    i zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia ls > 0,97. 
 5.2  Wbudowanie materiałów 
Podsypkę piaskową należy rozkładać równomiernie. Grubość podsypki po zagęszczeniu 
powinna wynosić 5 cm. 
Podsypka piaskowa powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
Is>l ,00. 
Obrzeża betonowe należy ustawiać ściśle jedno przy drugim, przy sznurze 
wyznaczającym posadowienie obrzeży zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wypełnianie spoin zaprawą cementową powinno być wykonywane na bieżąco w miarę 
postępu Robót. Zaprawa cementowa powinna mieć wytrzymałość po 28 dniach nie 
mniejszą niż 20MPa. 
Spoiny w obrzeżach winny być wypełnione zaprawą i wygładzone. Wielkość spoin nie 
powinna przekraczać 0,8 cm. 
Tylna ściana obrzeży powinna być obsypana gruntem. Grunt należy zagęścić do 
wskaźnika zagęszczenia min. Is>0,97 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
W trakcie prowadzenia Robót Wykonawca i Inspektor Nadzoru kontrolują następujące 
elementy Robót: 
- grubość podsypki, 
- szerokość i wypełnienie spoin, 
- równoległość spoin, 
- wskaźniki zagęszczenia podłoża i podsypki. 
Dopuszcza   się   następujące   tolerancje   w   wykonaniu   Robót   w   stosunku   do   
wymogów   wg Dokumentacji Projektowej dla: 
- grubości podsypki > l cm 
- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
7. Obmiar Robót 



 

 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
Jednostką obmiaru wykonanych Robót jest: 
- dla obrzeży betonowych - l m. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
W wypadku odchyłek przekraczających dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2, Inspektor 
Nadzoru poleca rozbiórkę i ponowne wykonanie Robót. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
Cena jednostkowa l m obrzeży betonowych obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- rozścielenie podsypki, 
- ustawienie obrzeży, 
- wypełnienie spoin zaprawą cementową, 
- umocnienie obrzeży ziemią. 
 
10. Przepisy związane 
- BN-80/6775-03/04     Elementy   nawierzchni  dróg,   ulic,   parkingów   i  torowisk  
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
- BN-80/6775-03/01    Elementy   nawierzchni   dróg,   ulic,   parkingów   i  torowisk   
tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania. 
- BN-80/6775-03/03    Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
- PN-88/B-30000        Cement portlandzki. 
- BN-88/B-6731-08      Cement. Transport i przechowywanie. 
- PN-79/B-06711          Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw. 
- PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA SOLARNA. 
 
 

 
1.  WSTĘP 
 1.1  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robot w zakresie montażu instalacji solarnej w remontowanym budynku. 
 1.2  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 1.3  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji próżniowych kolektorów słonecznych. Niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wykonanych robot: 
- montaż próżniowych kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorbera 22 m2 na 
dachu budynku, wraz z orurowaniem. 



 

 

- montaż układu podgrzewu CWU 
- prace odbiorowe i rozruchowe montowanej instalacji. 
 1.4  Ogólne wymagania 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego i 
Wymaganiami Technicznymi, w przypadku działań nie określonych w projekcie 
technicznym. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
– w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez materiały lub elementy o nie gorszych 
parametrach. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych przygotowania 
ciepłej wody, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą odpowiadać normom. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 
normami. Parametry materiałów nie mogą mieć gorszych parametrów niż zastosowane w 
projekcie 
 2.1  Kolektory 
Zastosować kolektory słoneczne próżniowe działające w systemie DIETRISOL POWER w 
liczbie 10 szt. 
Powierzchnia czynna łączna kolektorów musi być nie mniejsza niż 21,3 m2. 
Parametry kolektora nie mogą być mniejsze niż: 
sprawność optyczna kolektora 
ηo > 69% 
Współczynniki strat nie mogą być większe niż: 
a1 < 0,62 [W/(m2*K)] 
a2 < 0,022 [W/(m2*K)] 
Parametry kolektorów powinny być potwierdzone badaniami przez placówkę odpowiednią 
do tych badań. 
 2.2  Przewody 
Przewody obiegu grzewczego (obieg glikolowy – tyfocor) kolektorów słonecznych 
pomiędzy kolektorami a wymiennikami ciepła powinny być wykonane z rur miedzianych. 
Przewody obiegu zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji instalacji obiegu pośredniego 
wykonać z polipropylenu firmy UPONOR MLC. 
 2.3  Pompy obiegowe 
W obiegu glikolowym i pośrednim stosować pompy bezdławicowe o napięciu 
znamionowym 230V 
 2.4  Armatura 
Na przewodach obiegu glikolowego zastosować armaturę odporną na zastosowany 
środek antyzamrożeniowy, o parametrach maksymalnych PN 6 i 120˚C. Na przewodach 
obiegu pośredniego zastosować armaturę PN3 i 100˚C 
Do zabezpieczenia instalacji w instalacji glikolowej i po stronie obiegu pośredniego 
zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru technicznego. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak 
też przy wykonaniu czynności pomocniczych, oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 



 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 4.1  Montaż rurociągów 
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. 
Rurociągi w pomieszczeniach technicznych należy prowadzić przy ściankach lub przy 
stropie lub mocować na konstrukcjach wsporczych. 
Wszystkie podstawowe urządzenia powinny być montowane w sposób rozłączny 
umożliwiający i demontaż i wymianę poszczególnych elementów instalacji bez 
konieczności demontażu innych urządzeń. 
Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI Instal. Przepusty instalacyjne w ścianach nośnych powinny mieć 
klasę odporności ogniowej EII20 w stropach EI60. 
Przewody instalacji ciepłej wody użytkowej powinny posiadać odpowiednie atesty 
higieniczne. 
Połączenie rur miedzianych powyżej dn28 powinien być zastosowany lut twardy. 
Do mocowań przewodów używać typowych uchwytów z tworzyw sztucznych. Rozstaw 
uchwytów według DIN 1988 
 4.2  Montaż kolektorów słonecznych 
Kolektory słoneczne próżniowe montować na dachu budynku na konstrukcji wsporczej 
według wytycznych producenta. Zaleca się ścisłą współpracę pomiędzy firmą instalacyjną 
a dostawcą kolektorów słonecznych przy mocowaniu konstrukcji wsporczych i samych 
kolektorów na dachu. 
 4.3  Montaż stacji solarnej i regulatora 
W pomieszczeniu kotłowni zamontować stacje solarne zgodnie z wytycznymi producenta 
 4.4  Badania i uruchomienie instalacji solarnej 
Badania odbiorcze instalacji solarnej powinny przebiegać według metodyki badań 
określonych normą PN-B02423 uwzględniając ich podział na badania przy odbiorach 
częściowych oraz przy odbiorze końcowym. 
Próby szczelności dla obiegu solarnego wykonać dla ciśnienia 9 bar. Próby należy 
wykonywać przy zdemontowanych i zaślepionych zaworach bezpieczeństwa i odciętych 
naczyniach wzbiorczych. Obniżenie i podwyższenie ciśnienia w zakresie od ciśnienia 
roboczego do próbnego powinno się odbywać z prędkością nie większą niż 1bar/min. 
Podczas próby szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się 
wykonywania jakichkolwiek prac związanych przy usuwaniu usterek. 
Próby szczelności obiegu pośredniego należy wykonać zgodnie z zaleceniami firmy 
UPONOR przy zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa oraz odciętych naczyniach 
wzbiorczych. 
Badania wyregulowania zaworów bezpieczeństwa należy przeprowadzić poprzez powolny 
wzrost ciśnienia medium Powyżej wartości dopuszczonej w miejscach ich zamontowania. 
Zadziałanie zaworów bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą przekroczenia 
dopuszczalnego ciśnienia o 10%. 
Z prób szczelności należy sporządzić protokół. 
Badania instalacji w stanie gorącym możliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich 
warunków zewnętrznych(odpowiednio długie i intensywne nasłonecznienie) – wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania badań i sprawdzenia automatycznej regulacji okładów. 
 4.5  Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nakładane na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. 
Podgrzewacze cwu powinny być zaizolowane przez otuliny dostarczone przez producenta 
zbiorników. 



 

 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robot związanych z wykonaniem układu kolektorów słonecznych, powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Wyniki przeprowadzonych badań 
można uznać za dodatnie, jeśli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robot 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić 
badanie ponownie 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robot, polegającym na wykonaniu instalacji solarnej należy dokonać zgodnie z 
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL oraz normą PN-B-02423. 
Przy odbiorze robot powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot; 
- dziennik budowy; 
- dokumenty dotyczące jakości zamontowanych elementów (świadectwo jakości wydane 
przez producenta materiałów); 
- protokoły przeprowadzenia prób szczelności całej instalacji; 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robot należy przeprowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 8 „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru węzłów ciepłowniczych” 
- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji wodociągowych” 
- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL – zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji ogrzewczych” 
- Warunki techniczne Dozoru technicznego 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z 
późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie ogólnych przepisów w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 
Nr 47 poz.401) 
- PN-99/B-02423 – Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-99/B-02414 – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 
- PN-76/B-02440 – Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
- PN-99/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
- PN-B-02421:2000 – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
- PN-01/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
- Wytyczne projektowania i wykonania instalacji wydane przez firmę WAVIN 
 
 
 
 
 
 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
 

 
1. WSTĘP  
 1.1  Uwagi wstępne  
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami 
dotyczącymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przyłączenia, 
decyzją o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę itp. W przypadku jakichkolwiek  
niejasności wykonawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich zapytań na piśmie.  
 
 1.2  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót, które 
zostaną zrealizowane w ramach zadania „rozbudowa i nadbudowa budynku oświatowego” 
w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych.  
 
 1.3  Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
 1.4  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace:  
-demontaż istniejących instalacji  
-montaż infrastruktury kablowej  
-rozdzielnice energetyczne  - tablice rozdzielcze 
-montaż kabli i przewodów  
-montaż instalacji oświetlenia  
-montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  
-inne roboty elektryczne.  
 
 1.5  Roboty towarzyszące  
Do robót towarzyszących zalicza się:  
-urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy  
-utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami  
-pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów  
-działania ochronne zgodne z BHP  
-utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi  
-przewóz materiałów do ich wykorzystania  
-usuwanie z budowy odpadów nie zawierających substancji szkodliwych oraz usuwanie 
nieczystości wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę.  
 
 1.6   Roboty specjalne  
Do robót specjalnych zalicza się :  
-nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy o 
podwykonawstwie  
-działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw  
-specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementów instalacyjnych dostarczanych  
przez zleceniodawcę  
-ustawienie, utrzymanie i usunięcie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie.  
 
 1.7  Ogólne wymagania dotyczące robót  



 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Przedstawiciela  
Projektu oraz sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami 
przestrzegając przepisów bhp oraz bezpieczeństwa ruchu. Ogólne wymagania podano w 
ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY  
 2.1  Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.       
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują  
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez 
producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty 
na życzenie Przedstawiciela Menadżera Projektu.  
 
 2.2  Materiały elektryczne - wymagania ogólne  
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnętrznych należy stosować materiały 
elektryczne zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
 
 2.3  Kable i przewody  
W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody:  
- kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą 
ochronną zielono-żółtą i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, brązowa i czarna, na 
napięcie znamionowe  0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.  
- przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej 
z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V, do układania na stałe 
bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w 
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.  
Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 
skuteczności  ochrony przeciwporażeniowej.  
Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, na utwardzonym podłożu.  
 
 2.4  Rozdzielnice – tablice rozdzielcze nn 0,4kV  
Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji rozdzielnic 
powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. 
Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń 
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i 
średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice 
powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego 
TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 
Stopień ochrony min IP40.  
Rozdzielnice powinny być wykonane w I klasie izolacji – rozdzielnice główne i 
podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i 
przewodów od góry na zaciski przyłączeniowe.  Rozdzielnice powinny posiadać 
oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem 
rozdzielnic. Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice 
należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na 
drzwiczkach.  
 
 2.5  Oprawy oświetleniowe wewnętrzne  



 

 

Oprawy oświetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. 
Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy 
oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem 
elektrycznym.  Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE 
i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw 
wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. 
Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy 
powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną 
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie 
przed:                                               
-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  
-zapaleniem  
-uderzeniem.  
Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła.  Oprawy 
należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru 
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę 
przeciwolśnieniową.  Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być wyposażone w moduł 
zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2 
godziny, z systemem zdalnego testowania.  
Część opraw oświetlenia podstawowego wyposażone będzie w inwertery i baterie 
akumulatorów minimum 2h świecenia i będą one spełniały rolę oświetlenia 
ewakuacyjnego. Oprawy te powinny być w sposób widoczny oznakowane. Powinny 
spełniać wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.  
Podświetlane znaki ewakuacyjne powinny być wyposażone w piktogramy zgodne z 
PN92/N-01256.02 i PN-N-01256-5:1998.  
 
 2.6  Osprzęt instalacyjny  
Osprzęt instalacyjny powinien spełniać wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 
8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w 
punkcie 8. Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać 
właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe 
powinny być wyposażone w bolce uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu 
powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt 
powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie 
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie 
przed:  
-przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci  
-zapaleniem  
-uderzeniem.  
Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio:  
-podtynkowy  
-natynkowy  
i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas  
robót.  
Osprzęt stosowany w instalacjach oświetlenia awaryjnego powinien być wyraźnie 
oznakowany.  
 
 2.7  Korytka kablowe i kanały instalacyjne  
Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie 
systemowych korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z 
PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane 
do ilości i ciężaru kabli i przewodów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje 



 

 

wsporcze powinny być dostosowane do sposobu montażu na obiekcie.  
Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie 
rozprzestrzeniającego płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach 
izolacyjnych spełniające wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być 
dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej trasy.  
 
3. SPRZĘT  
 3.1  Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Przedstawiciela Menadżera Projektu.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadżera 
Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.  
Montaż dokonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego do tego typu robót.  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących 
właściwą jakość robót:  
-spawarki transformatorowej do 500A,  
-inny drobny sprzęt montażowy.  
 
4. TRANSPORT  
 4.1  Ogólne wymagania  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadżera 
Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.  
 
 4.2  Środki transportu  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:  
-samochodu skrzyniowego 5-10t,  
-samochodu dostawczego 0,9t.  
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja elektryczna 
wewnętrzna.  
 
 5.1  Montaż infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)  
Dla prowadzenia kabli zasilających należy ułożyć na metalowych drabinkach, korytkach 
lub uchwytach instalacyjnych.  Prace te muszą być prowadzone w ścisłej koordynacji z 
innymi instalacjami znajdującymi się wewnątrz budynku. Użyte materiały muszą posiadać 
wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujące infrastrukturę kablową muszą 
być sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wyłączenia 



 

 

pożarowego muszą być ułożone oddzielne trasy z atestami zapewniającymi odporność 
ogniową 30 minut.  
Trasy kablowe musza być tak wykonane, aby zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca dla 
ułożenia dodatkowych kabli.  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów.  
Przed montażem korytek kablowych wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję 
budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna być prosta 
umożliwiająca konserwację i rozbudowę. Trasy powinny być prowadzone w liniach 
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich 
instalacji elektrycznych oraz sprzęt i osprzęt instalacyjny, powinny być zamocowane do 
podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne.  
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i itp. powinny 
być chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiałami ognioochronnymi 
odbudowującymi wytrzymałość ogniową tych elementów.  
 
 5.2  Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)  
Rozdzielnicę – tablicę T należy zamontować w istniejącej wnęce na parterze w pobliżu 
sekretariatu szkoły w/g wytycznych producenta.  
Kabel zasilający w energię elektryczna i kable odejściowe z rozdzielnicy T należy 
wprowadzić poprzez przepusty oraz zamocować nad rozdzielnicą aby zapewnić 
bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.  
Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wykuć wnęki, zamontować 
rozdzielnice i zapewnić możliwość łatwego wprowadzenia przewodów i kabli.  
W rozdzielnicach obiektowych należy zapewnić minimum 25% rezerwy miejsca na 
ewentualną rozbudowę. Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnic należy wykonać poprzez 
listwy zaciskowe.  
 
 5.3  Montaż kabli i przewodów (CPV 45311100-1)  
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  
Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny 
być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 
pogorszone projektowane warunki chłodzenia.  
Przewody elektryczne układać w sposób podany w Dokumentacji Projektowej:  
-w listwach instalacyjnych.  
Przewody do gniazd i oświetlenia oraz wyłączników układać podtynkowo 
Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemne 
szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami nieelektrycznymi 
stanowiącymi wyposażenie obiektu.  
 
 5.4  Montaż instalacji oświetlenia (CPV 456314320-0)  
Oprawy oświetleniowe należy zamontować zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz w 
taki sposób aby zapewnić wymagane parametry oświetleniowe.  
Typu opraw, wymagane parametry oświetlenia i wymagania środowiskowe zostały podane 
w dokumentacji w celu określenia standardu. Zmiany typów opraw przy realizacji 
inwestycji będą wymagały akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu 
zachowania projektowanego wystroju wnętrz i porównywalnych parametrów technicznych.  
Instalację oświetlenia należy wykonać przewodami YDYżo-750V jako podtynkową.  
W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny.  
Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe 
łączniki instalacyjne.  



 

 

 
 5.5  Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)  
Elementy wyposażenia mogące spowodować wzrost temperatury lub powstanie łuku 
elektrycznego powinny być umieszczone lub osłonięte tak, aby nie powstało ryzyko 
zapalenia materiałów palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsłoniętej 
części wyposażenia może spowodować poparzenie ludzi, części te należy umieścić lub 
osłonić tak, aby uniemożliwić przypadkowy kontakt z nimi.  
Urządzenia odłączające powinny być zainstalowane w sposób zapewniający odłączenie 
instalacji elektrycznej, obwodów lub poszczególnych aparatów, gdy jest to wymagane ze 
względu na konserwację, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawę.  
Wyposażenie elektryczne powinno być zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnić 
do niego dostęp, gdy jest to niezbędne, tj.:  
-odpowiednią przestrzeń dla umożliwienia montażu oraz wykonania przewidywanych 
zmian i wymiany poszczególnych części wyposażenia,  
-dostęp obsługi do wyposażenia w celu sprawdzenia, przeglądu, konserwacji i napraw.  
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane do maksymalnych 
zastosowanych napięć roboczych (wartość skuteczna dla prądu przemiennego), jak 
również do mogących wystąpić przepięć.  
Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być dobrane z uwzględnieniem 
maksymalnych prądów roboczych (wartość skuteczna prądu przemiennego), które mogą 
wystąpić w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzględnieniem prądów mogących 
wystąpić w warunkach zakłóceniowych w określonym czasie, podczas którego może być 
spodziewany przepływ prądu przetężeniowego.  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być dobrane tak, aby były zabezpieczone 
przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i środowiska, na które mogą 
być narażone.  
Gdy w przypadku pojawienia się niebezpieczeństwa zaistnieje konieczność 
natychmiastowego wyłączenia zasilania, urządzenie wyłączające powinno być łatwo 
dostępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.  
Aparaty, wyłączniki, przełączniki, puszki montować w miejscach podanych w Dokumentacji 
Projektowej. Przewiduje się montaż tych urządzeń natynkowo i podtynkowo.  
 
 5.6  Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)  
Instalacja odgromowa  
Montaż instalacji powinien być wykonany przez wykwalifikowany personel z 
zastosowaniem właściwych materiałów. Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z 
Projektem Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.  
Części składowe instalacji odgromowej dla obiektu to:  
-zwody poziome i pionowe  
-przewody odprowadzające  
-przewody uziemiające  
-uziomy.  
Części urządzenia piorunochronnego mogą być naturalne w postaci przewodzących 
elementów budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celów ochrony 
odgromowej. Urządzenia piorunochronne powinny być wykonywane z wykorzystaniem w 
pierwszej kolejności występujących w obiekcie części naturalnych.  
Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonywać drutem stalowym min. f8mm.  
Przewody odprowadzające należy rozmieszczać równomiernie na obwodzie obiektu. 
System uziemień przewiduje się wykorzystać istniejący.  
Do zbrojenia w/w należy przyłączyć:  
-uziemienie punktu „PEN” rozdzielnicy TG  
-główna szynę połączenia wyrównawczego  



 

 

-instalacje odgromową  
-metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku.  
Należy stosować właściwe środki ochrony uziomów przed korozją.  
 
Instalacja ekwipotencjalizacyjna  
W obiekcie przewidziano system połączeń wyrównawczych. Do systemu należy 
przyłączyć wszystkie metalowe elementy „obce” i „dostępne”.  
 
Instalacja przepięciowa  
W obiekcie przewiduje się dwustopniową ochronę przepięciowa, a dla urządzeń 
teletechnicznych ewentualnie trzeci stopień ochrony (ujęty w tomie teletechnicznym).  
 
Instalacja przeciwporażeniowa  
Poza ochroną podstawową ochrony przeciwporażeniowej przewidziano wykonanie 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w postaci szybkiego wyłączenia za pomocą 
wyłączników kompaktowych, wyłączników instalacyjnych, wyłączników różnicowo-
prądowych, bezpieczników.  
 
Instalacja sieci strukturalnej 
Należy do każdej klasy doprowadzić jeden przewód kat. 5 e UTP z głównej szafy RACK 
tak jak w projekcie, dodatkowo należy na II piętrze zainstalować małą szafke RACK 12 U 
ponieważ długość przewodu UTP nie może przekraczać 100 mb. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

 6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Przedstawiciela 
Menadżera Projektu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Przedstawiciela Menadżera Projektu.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Celem 
kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych obiektu. Wykonawca ma obowiązek wykonania 
pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Menadżera 
Projektu zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, ST i PZJ.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Przedstawiciela Menadżera Projektu 
dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca 
powinien powiadomić Przedstawiciela Menadżera Projektu o rodzaju i terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji 
Przedstawiciela Menadżera Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela 
Menadżera Projektu o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 
dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Menadżera Projektu i ewentualnie 
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego – założonej 
jakości.  
 
 6.2  Instalacja elektryczna wewnętrzna  
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować:  



 

 

-zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami  
-poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany  
-prawidłowość wykonania połączeń przewodów  
-ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 
wyrównawczych  
-rezystancji izolacji instalacji elektrycznej – wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od 
strony zasilania  
-skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym  
-pomiar prądów upływowych  
-ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów  
-próbę biegunowości  
-próbę wytrzymałości elektrycznej  
-próbę działania  
-poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;  
-pomiar spadku napięcia;  
-sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia  
oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach  
-sprawdzenie zgodności podłączenia urządzeń (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)  
-prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych  
i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania  
-prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji  
-spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, 
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.  
W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z normą, to próbę lub próby 
poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu 
przyczyny niezgodności.  
 
 6.3  Instalacja odgromowa  
Kontrola jakości wykonania urządzenia piorunochronnego powinna obejmować:  
-sprawdzenie zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów z dokumentacją 
techniczną, normami i certyfikatami  
-sprawdzenie ochrony wewnętrznej  
-oględziny rozmieszczenia elementów, ich kompletność, wymiarów i materiałów, z którego 
zostały wykonane  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń elementów oraz zamocowań przewodów 
odprowadzających, w tym połączeń zacisków śrubowych poszczególnych odcinków 
zwodów i przewodów odprowadzających, a także ich zabezpieczenie przed korozją  
-pomiar rezystancji uziemienia  
-sprawdzenie stanu uziomów  
-spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, 
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.  
Sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do 
pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do wybranych 
przewodów instalacji piorunochronnej.  
Pomiar rezystancji uziemienia należy wykonać miernikiem do pomiaru uziemień lub 
metodą techniczną.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu  



 

 

częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót 
zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie 
będzie możliwa).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 8.1  Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
Przedstawiciela Menadżera Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne.  
 
 8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
-instalacje elektryczne podtynkowe  
-podłączenie przewodów odprowadzających instalacji odgromowej  
-wykonanie uziomów.  
 
 8.3  Dokumenty do odbioru końcowego robót  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów  
wymienionych w ST-00.00 „Wymagania ogólne”:  
-dziennik budowy  
-projektową dokumentację powykonawczą  
-protokóły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i  
oprzewodowania  
-protokóły z dokonanych pomiarów  
-pomiary natężenia oświetlenia  
-protokoły odbioru robót zanikających  
-certyfikaty na urządzenia i wyroby  
-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń  
-ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny.  
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadżera Projektu ustali zakres robót 
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z 
Przedstawicielem Menadżera Projektu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 9.1  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, 
na podstawie wyników pomiarów i badań.  
 
 9.2  Cena wykonania robót obejmuje:  
a. prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót  
b. dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie  
c. wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; montażu i 
rozruchu urządzeń  
d. wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk  
e. wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich  
f. montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót  
g. uporządkowanie placu budowy po robotach  
h. wykonanie badań i prób pomontażowych.  
 
 



 

 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
 10.1  Normy  
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo.  
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwpożarowej w zależności od wpływów zewnętrznych.  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Ochrona przed prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Ochrona przed obniżeniem napięcia.  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
przed przepięciami.  
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.  
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrona przed 
prądem przetężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa.  Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia  elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
 
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia.  
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 
basen natryskowy.  
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  



 

 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 
urządzeń przetwarzania danych.  
PN-91/E-05010 Zakres napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego.  
Oprzewodowanie.  
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomu ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
Zasady ogólne.  
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa.  
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.  
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  
PN-84/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i 
portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.  
 
 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV.  
PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na 
stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.  
PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na napięcie nie 
przekraczające 0,6/1 KV.  
PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw norm)  
PN-IEC 12464-1:2003 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we 
wnętrzach  
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. (zbiór norm)  
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.  
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.  
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A.  
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego.  
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i 
badania (Zmiana Az1)  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór norm)  
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.  
PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych.  
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).  



 

 

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 
napięcia.  
PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia mechaniczne 
opakowań o masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania.  
PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.  
 
 10.2  Inne dokumenty  
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 
2002).  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie 
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do 
obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy.                     Z późniejszymi zmianami.  
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.  
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V 
Instalacje    elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż.  
• Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych  
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco 
obowiązujące Normy i uregulowania.  
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
INSTALACJA POMP CIEPŁA Z PIONOWYM WYMIENNIKIEM GRUN TOWYM 

 
 
1. WARUNKI OGÓLNE 
 1.1  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie budowy instalacji pompy ciepła z pionowym wymiennikiem 
gruntowym w budynku oświatowym. 
 
 1.2  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 1.3  Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 



 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu budowę instalacji pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym. 
 
 1.4  Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
normami oraz przepisami i oznaczają: 
Roboty instalacyjne - wszelkie prace związane z budową instalacji pompy ciepła z 
pionowym wymiennikiem gruntowym oraz przebudową instalacji grzewczych zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty instalacyjne. 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty instalacyjne wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Wykonanie - wszelkie działania prowadzone w celu wykonania robót. 
Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 
aprobatami technicznymi i instrukcjami. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego zakresu 
robót i opisujące roboty niezbędne do jego wykonania. 
Inspektor nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonanych robót budowlanych i zgodności ich z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną. 
 
2. ROBOTY 
 2.1  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za realizację robót 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych - Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe, Arkady, Warszawa 1988”. 
 
 2.2  Wymagania ogólne. 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca winien uzyskać przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 
Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 
Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), 
mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 
Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 



 

 

Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
 2.3  Wymagania szczegółowe odnośnie materiałów. 
Dobór wielkości dolnego źródła ciepła: 
Założenia: 
Sondy odwiertów wykonane z rury PE  
Wypełnienie sond roztworem niezamarźliwym 
Połączenie sond w studni zbiorczej prefabrykowanej Aspol wg kryterium Tichelmana 
Schemat rozmieszczenia odwiertów wg planu sytuacyjnego  
Wykonanie - jednostopniowe lub dwustopniowe z podziałem mocy 50/50% 
Zawór rozprężny - elektroniczny Wymagany typ łącza - optolink 
Funkcja automatyki - Automatyka z funkcją sterowania NC i AC Parownik i skraplacz - jako 
wymienniki płytowe ze stali szlachetnej 1.4401 Możliwość rozbudowy do pracy w 
kaskadzie do 4 urządzeń Maszynownia składa się z jednego bloku grzewczego. 
Blok stanowią dwie pompy ciepła: jedna o znamionowej mocy grzewczej 60 kW oraz 
druga o mocy znamionowej 60 kW  zasilające trzy bufor. 
Pompy ciepła solanka/woda w zabudowie kompaktowej do ustawienia wewnątrz. 
Wykonanie dwustopniowe z podziałem mocy 50/50%. Wyposażone w elektroniczny zawór 
rozprężny w połączeniu z systemem RCD zapewniający optymalizację parametrów w 
każdym punkcie pracy i permamentny nadzór nad obiegiem chłodniczym. Zdwojony zawór 
rozprężny oraz układ rozdziału czynnika chłodniczego zapewniają optymalną pracę przy 
częściowym obciążeniu. Czynnik chłodniczy R 410A. Konstrukcja ramowa spawana 
przejmująca drgania układu. Tablica elektryczna wyposażona w wyłącznik główny oraz 
zabezpieczenia elektryczne sprężarki i pomp obiegów dolnego i górnego źródła 230V lub 
400V. Zabudowany na górnej ściance pogodowy regulator pompy ciepła umożliwiający 
bilansowanie energii w połączeniu z systemem RCD pompy ciepła. Możliwość 
bezpośredniego sterowania jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i dwoma 
obiegami z mieszaczem . Z regulacją temperatury zasobniku cwu. Z układem 
diagnostycznym oraz wyprowadzaniem sygnału awarii. 
Każda sonda będzie miała wyregulowany przepływ poprzez zastosowanie zaworów 
balansowych. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Śródki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i placu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z Projektem Budowlanym i zaleceniami zawartymi w 
instrukcjach technicznych. 
 5.1  Przygotowanie placu budowy. 



 

 

Aby prawidłowo pod względem technologicznym przeprowadzić prace, należy właściwie 
przygotować pomieszczenia, w których prowadzone będą czynności montażowe: 
- oświetlić wnętrze pomieszczeń, w których wykonywane będą prace instalacyjne, 
- doprowadzić do właściwiej wentylacji pomieszczeń, w których prowadzone będą prace  
nstalacyjne, 
- pracownicy wykonujący prace w pomieszczeniach trudno dostępnych powinni być 
wyposażeni w środki ochrony osobistej, środki komunikacji, środki awaryjnej ewakuacji, 
transportu poszkodowanych, 
- pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni być wyposażeni w środki ochrony 
osobistej lub mieć wymagane przepisami badania, 
- teren budowy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z warunkami podanymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47, Poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
 5.2  Wykonanie instalacji dolnego źródła ciepła (roboty zewnętrzne). 
 5.2.1  Wykopy. 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m. 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w świetle 
obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy montażu 
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokości 
wykopu nie może być zmniejszona. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/-5 cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale 
zarządzającego realizacją umowy) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 
posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 
 
 5.2.2  Zasypka i zagęszczanie. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z 
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN- 86/B-
02480 (grunt piaszczysty lub pospółka o ziarnach nie większych niż 20 mm). Pozostałą 
część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna być wznoszona 
równomiernie. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach 
przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest 
zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy 
wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypkę 
wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. 
Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 
 5.2.3  Montaż rurociągów zewnętrznych. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z punktem 5.2. 
Materiał do podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 



 

 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 
poziomu podsypki. 
Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane bezpośrednio na 
nim. 
Wysokość podsypki powinna normalnie wynosić 0,10 m. 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05 m. 
Obsypka rury musi być wykonana po zatwierdzeniu zakończonego posadowienia. Osypka 
przewodu musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m 
(po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia 
musi spełniać te same warunki co materiał do wykonania podłoża. 
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie 
został przemieszczony. 
Wskazany jest sprzęt zagęszczający, który może pracować w tym samym czasie po obu 
stronach przewodu. 
We wszystkich przypadkach ważne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza 
warstwa aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się 
rury. Aby uniknąć osiadania gruntu zasypkę zagęścić do 90% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. 
Po wykonaniu obsypki rurociągu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z PCV z wkładką 
aluminiową. 
Przygotować końcówki łączonych elementów. Ich powierzchnie czołowe winny być 
prostopadłe do osi i wolne od wiórów, zadziorów itp. Z powierzchni łączonych elementów 
należy usunąć utlenioną warstwę polietylenu i oczyścić. Następnie elementy zestawić i 
unieruchomić specjalnymi przyrządami (zaciskami montażowymi), po czym do zacisków 
kształtki podłączyć kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpocząć właściwy proces 
zgrzewania. 
Po pomyślnym zakończeniu zgrzewania i upływie czasu chłodzenia można zdemontować 
zaciski montażowe. 
 
 5.3  Montaż pomp ciepła. 
Pompy ciepła należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy ciepła nie 
wolno podnosić lub przesuwać poprzez nacisk na obudowę lub króćce podłączeniowe. Nie 
może ona być przewracana lub nadmiernie przechylana ze względu na możliwość 
uszkodzenia sprężarki. Pompa ciepła winna być połączona z instalacją hydrauliczną za 
pomocą łączników amortyzacyjnych. 
Pompę ciepła należy ustawić tak, aby wszystkie jej podpory w sposób równomierny 
przenosiły obciążenie na podłoże. 
 
 5.4  Montaż armatury i osprzętu. 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 
zastosowaniem kształtek przejściowych. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą 
np. konopi oraz pasty miniowej lub taśmy teflonowej. Uszczelnienie połączeń 
kołnierzowych należy wykonać z zastosowaniem uszczelek. 
Wszystkie materiały powinny posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Instytut 
Higieny. 
Kolejność wykonywania robót: 
sprawdzenie działania zaworu, 
nagwintowanie końcówek, 



 

 

wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 
skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim 
położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. 
Pompy obiegowe należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. Odpowietrzenie 
instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 
odpowietrzników automatycznych. 
 
 5.5  Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 
technicznej. 
Izolację montować zgodnie z instrukcją producenta. 
 
 5.6  Badania i uruchomienie instalacji. 
Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi 
być poddana próbie szczelności oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem 
Budowlanym. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 
Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację górnego źródła ciepła napełnić 
wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. 
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyżej 0oC. 
Próbę szczelności w instalacji górnego źródła ciepła należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie próbne = ciśnienie robocze 
powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 
należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej 
wartości. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 minut nie 
stwierdzi się przecieków ani roszenia, a manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Instalację dolnego źródła ciepła pomiędzy pompą ciepła a wymiennikiem należy wypełnić 
20% roztworem wodnym glikolu propylenowego. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno dla instalacji górnego źródła ciepła 
należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - 



 

 

parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. 
Próba instalacji „na gorąco” i regulacja winna być poprzedzona co najmniej 72- godzinną 
pracą instalacji. Należy dokonać pomiaru temperatury w poszczególnych pomieszczeniach 
przy zachowaniu temperatur wody zasilającej i powrotnej przewidzianych dla danej 
temperatury zewnętrznej. Pomiarów nie należy wykonywać przy temperaturach 
zewnętrznych wyższych niż 5oC. Regulację można uznać za przeprowadzona poprawnie, 
jeśli odstępstwa od temperatury w pomieszczeniach mieszczą się w granicach -1 °C +2°C 
od temperatur zało żonych w projekcie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych i robót 
budowlanych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm, instrukcjami producentów materiałów i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom I Budownictwo 
ogólne”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik 
Budowy. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych - Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą 
PN-64/B-10400 
Wykonawstwo kolektora gruntowego pionowego podlega odbiorom częściowym, w 
zakresie etapów prac, których jakość nie może być oceniona w dalszych odbiorach oraz 
odbiorowi końcowemu. 
W ramach nadzoru technicznego należy dokonać odbiorów następujących etapów prac: 
- wprowadzenie na budowę, 
- wytyczenie geodezyjne trasy rurociągów zewnętrznych, 
- odbiór materiałów i urządzeń, 
- lokalizacja urządzeń i materiałów, 
- wykonanie wykopów, 
- próby ciśnieniowe (szczelności) rurociągów, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana przed zasypaniem rurociągów, 
odbiór końcowy. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych 
powinien być wpis do Dziennika Budowy, natomiast zakończenia etapu robót powinno być 



 

 

potwierdzone spisaniem protokołu częściowego. 
Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem „Protokołu odbioru końcowego” i 
„Protokołu przekazania do eksploatacji”. 
 
 7.1  Rodzaje odbioru robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

A) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
B) odbiorowi częściowemu, 
C) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu). 

 
 7.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. 
 
 7.3  Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
 
 7.4  Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę pisemnie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 



 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości dane przez 
dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokoły przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kolektora gruntowego przyjęta do zasobów 
geodezyjnych właściwego ośrodka geodezyjnego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 
- protokoły badań szczelności instalacji, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą rurociągów dolnego źródła ciepła przyjętą do 
zasobów geodezyjnych właściwego ośrodka geodezyjnego. 
 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 9.1  Ustawy. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, 
poz. 2016 z póź. zmianami). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z 
póź. zmianami). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627). 
 
 9.2  Rozporządzenia. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 



 

 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 9.3  Inne dokumenty i instrukcje. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom I 
Budownictwo ogólne”, Arkady, Warszawa 1990. 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-B-02414-1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania". 
PN-90/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody". 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1996. 
PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania, Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody”. 
PN-EN 255 „Klimatyzatory, ziębiarki cieczy pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie 
elektrycznym. Funkcja grzania”. 
PN-85/C-04601 „Woda do celów energetycznych, Wymagania i badania jakości wody dla 
kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych”. 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
 


