SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym remontu
budynku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym 2z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
obejmujagcych w szczegdlnosci wymagania, whasciwosci materialtdw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Ubezpieczenie budowy
Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢é w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wlasne jak i osob
trzecich przebywajgcych na budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkdw,
uszkodzen od ognia oraz warunkow atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia
obiektéw, kradziezy oraz swiadomych zniszczen przez osoby trzecie.
Celem ubezpieczenia jest wylgczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajgcego lub
wykonawcy z tytutu szkéd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okreslonych zdarzeh
losowych i odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie
zobowigzany do okazania na kazde zgdanie zamawiajgcego polisy ubezpieczeniowej oraz
dowodu optacenia skladek.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami zamawiajgcego.

1.5 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany
dziennik budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kazdego tomu
dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za nadzor placu budowy do
chwili odbioru koncowego robdét.

1.6 Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawieraC bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg budowlana
i geodezyjna, oraz wytyczenie budynku i projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji
robot, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzgdzi
wykonawca na wiasny koszt jesli sg wymagane.
Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig czesS¢ umowy, a wymagania
wyszczegoblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentaciji



projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow
i elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjg¢ tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg w
peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to
niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.7 Organizacja robot budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiajgcego projekcie organizacji placu
zaplecza i robét oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac niezbedne tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za
przedmiot umowy .

1.8 Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji oraz za wszelkie urzgdzenia w
obrebie budowy, w tym celu uzyska od wiascicieli tych urzgdzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w
harmonogramie rob6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia oraz
zabezpieczenia instalacji i powiadomi¢ zamawiajgcego oraz wihasciciela o zamiarze
rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
zamawiajgcego

1.9 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony Ssrodowiska obcigzajg wykonawce robot. Wody
powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robét ani po
ich uptywie z winy wykonawcy.

1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkich przepiséw tak, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.11 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy



Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostepem do wody i energii elektrycznej.
1.12 Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje sie do obowigzujgcych lokalnych ograniczeh obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo
tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich elementow
uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow lub o
przekroczonej skrajni.
1.13 Ogrodzenia
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczen nie
podlega odrebnej zaptacie.
1.14 Zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkbw drég i chodnikbw publicznych. A takze usuwa¢ na biezgco wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
na teren budowy
1.15 Nazwy i kody robét budowlanych
Grupy roboét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe z robotami ziemnymi
45200000-9 Roboty budowlane i inzynierii lgdowej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe
Klasy robat:
45111200-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223000-6 Konstrukcje stalowe zabezpieczen - zbrojenie elementow Zzelbetowych
45261000-4 Pokrycia dachowe-obrébki
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4Tynkowanie
45420000-7Roboty w zakresie stolarki i $lusarki
45430000-0Pokrywanie podtdg i scian
Kategorie robat:
45111000-8 Roboty ziemne
45223100-7 Konstrukcje metalowe montaz
45162311-4 Betonowanie konstrukcji
45262522-6 Roboty murarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421000-8 Stolarka i $lusarka
45321000-6 Izolacja bitumiczna
45321000- 3 Izolacja cieplna
45320000-6 Tynki BSO
45261910-6 Krycie papg+ obrébki+ rynny i rury PVC
45431000-7Posadzki z podtozami
45442100-8 Roboty malarskie
45111100-9 Rozbiorki
45261910-6 Pokrycie blacha
45330000-9 Instalacje rurami stalowymi
45330000-9 Instalacje kanalizacji rurami z tworzyw sztucznych



45321000-3 izolacje cieplne rur
45232150-8 Instalacje wodociggowe i CO

1.16 Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego
Polecenie zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe].

1.17 Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego dokumentacje przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawieraC bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegOtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg, projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robo6t, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych
deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wtasny koszt jesli sg wymagane.
Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu
ze skali rysunkow.Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu.
Cechy materiatéw i elementéw obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjgé tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i
wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow
Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytwércow i producentow, aby w sposob ciggly spetnialy wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;j.
Pozyskiwanie materiatdw miejscowych i pochodzgcych z rozbiérki



Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materialbw miejscowych i
pochodzgcych z rozbiérki dla robot.
2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci. Miejsca
czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt wiasny.
2.3 Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu lub w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos$é
sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe] i warunkach umowy. Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie posiadat aktualne badania techniczne
do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania
przekraczajgcy obowigzujgce normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajgcy ochrone
osobom obstugi (ochrona osobista) oraz 0sob trzecich.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa3.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wlasny koszt usuwacé
wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizaciji
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie zamawiajgcy, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robot przez
zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos$¢.

5.2 Wspotpraca zamawiajgcego i wykonawcy
Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptaci
wypetniania warunkéw umowy przez wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli
wszystkich robét i kontroli materiatbw dostarczonych na budowe Ilub na nigj
produkowanych. Zamawiajgcy powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci



wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne,;.
Polecenia zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu
ponosi wykonawca.

5.3 Budynek nie czynny
Wszystkie prace na terenie obiektu bedg prowadzone w trakcie jego braku
funkcjonowania. Wykonawca musi tak zorganizowac¢ prace by umozliwi¢ prawidiowe
uzytkowanie sgsiedniego budynku przychodni w czasie trwania budowy oraz po jej
zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg wykonawce i muszg by¢ zawarte
w wynagrodzeniu wynikajgcym z oferty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jakosci robot:
- Program zapewnienia jakosci robét,
- Zasady kontroli jakosci robot,
- Pobieranie prébek,
- Badania i pomiary,
- Certyfikaty i deklaracje,
- Dokumenty budowy.
Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacjg robot oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zalozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jakos¢ materiatow.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub inne procedury akceptowane przez zamawiajgcego.

6.2 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma, lub
- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatdow dla ktérych ww. dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajgcemu w
formie pisemnej do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajgcego przekazywane bedg
wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru roboét, protokoty z odbytych narad i ustaleh powinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajgcego.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Przedmiar robot
Stanowig go opisy rodzaju i ilosci rob6t stanowigce zatgczniki do SIWZ, oraz :
Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiarow, jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania oraz robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu przed ich
zakryciem.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robét:
- W zaleznoéci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale
wykonawcy:
a) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbidr koAcowy
c¢) odbidr pogwarancyjny
Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje zamawiajgcy. Gotowosc¢ do
odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem na pismie zamawiajgcego. Odbi6r powinien
by¢ przeprowadzony niezwiocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty
zawiadomienia zamawiajgcego, ktory powiadamia o dacie odbioru wykonawce. Jakosc i
ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ustala zamawiajgcy w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng robdét i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan zamawiajgcy
ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ kazdorazowo
protokoét odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego min. po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

8.2 Odbior koncowy
Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwiocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie zamawiajgcego. Odbiér koncowy powinien
nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego W obecnosci
zamawiajgcego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikbw pomiar6w, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku
odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania
robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robot w
poszczegolnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan



dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Decyzje o
tym, czy roboty kwalifikujg sie do odbioru, potrgcenh czy odrzucenia dokonuje zamawiajgcy
w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

8.3 Dokumenty odbioru kohcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg technicznag,
- karty gwarancyjne,

8.4 Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktoérych
przyczyna lezy po stronie wykonawcy. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koncowym.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Szczegotowe zasady ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

- bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr
75, poz. 690),

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r., Nr 162, poz. 1568),

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r.,
Nr 92, poz. 460 z pOzniejszymi zmianami),

- zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

- ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z
1995 r.,, Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),



- ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62,
poz. 627 z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2003, Nr 52 poz. 452).

-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

- PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

- PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

- PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania.

- PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania.

- PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBOTY
ZIEMNE. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW W G RUNTACH KAT.
-V

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych i malej architektury realizowanych w
obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

1.4 Okreslenia podstawowe



Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:

rzuty i przekroje obiektow,

szczegoOtowe warunki techniczne wykonania roboét (np. wymagane zageszczenie zasypki
oraz wzmochienie zasypek cementem, nasypu itp.).Giebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej
terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop piytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 6 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z
polskich norm, przepisow i literatury technicznej:

dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw; wpisy w ksigzki obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowej.

2. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowq:
Zamawiajgcego,
Sporzadzong przez Wykonawce.

2.2 Zgodnosc rob6t z dokumentacija projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaroOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z



okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

2.3 Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.4 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

2.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do
uzytku.

2.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

2.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

2.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

2.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.10 Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i jakikolwiek
sposOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

3.1 Zrodia uzyskania materiatéw (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

3.2 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw
wladzy na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdbw do robét chyba ze postanowienia ogolnych
lub szczego6towych warunkow umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robo6t lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoblnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwosé¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢é przez Wykonawce



wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw
mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedgc nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenédw na odklad nalezy do obowigzkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

4. SPRZET

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4.2 Sprzet do robdét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody.)

5. TRANSPORT

5.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

5.2 Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

6. WYKONANIE ROBOT
6.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione



przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.2 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania roboét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢é wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno byé¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/—
10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nierdwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

6.3 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6.4 Zabezpieczenie wykopow
Wykopy zabezpiecza sie sciankami szczelnymi stalowymi grodzicami G 62 czes¢ ich
bedzie pozostawiona w gruncie.
Scianki te majg réwniez za zadanie przeniesienie przeniesienia obcigzen od parcia gruntu
przy zabijaniu $cianek nalezy do minimum ograniczy¢ drgania w podtozu gruntowym, ktore
moga negatywnie oddziatywaé na sgsiednie budynki. Do rozpierania czesci wykopow
nalezy zastosowac konstrukcje rozpierajgca z d HEB 240 i200.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.



Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.3 Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm.

7.4 Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -
3 cmlub +1 cm.
8.  OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8.2 Zasady okreslania ilosci robot
Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspoéiczynnika spulchnienia gruntu,
podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pOzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 48 poz. 401).

9.  ODBIOR ROBOT

9.1 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.



Cena jednostkowg lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
10. 2 Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu pokrywa wykonawca obejmuja:
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Normy
- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych - stali zbrojeniowej.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
2.1 Stal
Do konstrukgcji stalowych stosuje sie :
- Wyroby walcowane gotowe ze stai klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St3SY wg PN-EN
1002
- Stal okraggta 18G2Y, oraz RB500W



- Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
- Prety dostarcza sie o dtugosciach :
- przy srednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé,
pecherzy i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy sadowej,
rozwarstwienia, i pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne
jezeli :
mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm.
- 0,7 mm dla walcowki o grubosci wiekszej.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac :
- znak wytwaorcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplnej
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementow farbg na elemencie.
2.2 taczniki
Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
2.3 Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwykie] stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowa¢ ER-346 lub
ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec :
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.
2.4 Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- Sruby z them szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio doktadne klasy:
- dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
- dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-lI
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wtasciwosci mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997
- Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne W; Z lub P
- nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
- wkasciwosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
- czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998



- podktadki okrggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

- podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

- podkfadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

- Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na

gtébwkach.
2.5 Powtoki malarskie.

Materiaty na powtoki malarskie wg odrebnej SST
2.6 Sktadowanie materiatdw i konstrukcji

Konstrukcje 1 materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami.

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzyé wciggarek lub wciggnikow. Elementy

ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢c za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla

zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposob umozliwiajgcy

odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci

skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu,

segregowac i uktadaé¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w

czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki

antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkiadkach drewnianych z bali lub

desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skiadowaé¢ w tym samym

potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed

zawilgoceniem.

taczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.7 Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje inspektora nadzoru,

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworow na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwaorni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych

uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika

budowy.

3. Sprzet

3.1 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2 Sprzet do robo6t spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwi¢ wykonanie zlgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10 %.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna i instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone :
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych,



- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera

3.3 Sprzet do potgczen na sruby
Do scalania elementdéw nalezy stosowaé¢ dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposéb skltadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1 Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2 Potgczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5
mm.

5.3 Wykonanie spoin
Rzeczywista grubosc¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20 % a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubosé mniejsza:
05% - dla spoin czotowych
0 10 % - dla pozostatych
Dopuszcza sie miejscowe podtopienie oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin,
- przetopienie grani,
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

5.4 Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,
- wady zewnetrzne spoin mozna nhaprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos¢ , braki przetopu, pecherze nalezy usungcC przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.5 Potgczenia na sruby
- dlugosc sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak
na dwa zwoje.
- nakretka i feb sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie przylega¢ do
tgczonych powierzchni.



- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkfadek przed
montazem pokry¢ warstwg smaru.
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaC przy ostukiwaniu miotkiem

kontrolnym.

5.6 Montaz konstrukciji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu

geograficznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zamontowanych.
5.7 Zabezpieczenia antykorozyjne wg dokumentaciji

6. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

7. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

8. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi postawe opracowania szczegoOtowej specyfikacii
technicznej [SST) stonowanej jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1
Znaczy to, iz projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg 1 odpowiednia
szczegoOtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze
wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislania,
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. ST
dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
- zamobwienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,



- ukfadaniem | zageszczaniem mieszanki betonowej
- pielegnacjag betonu,
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podano w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne' a takze podanymi ponizej:
Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito o oczkach kwadratowych 2 mm,
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra, zdolna jest wchtongé beton, do jego
masy w stanie suchym,
Stopien wodoszczelnosci symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B30 klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R w
MPa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana, betonu na Sciskanie R - wytrzymato§ z 9 5-proc,
prawdopodobieAstwem uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o
boku 150 mm i wykonanych i przechowywanych i badanych zgodnie i normg PN-B-06250,
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST | poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne
wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt
1,5.

2. MATERIALY
Ogollne wymagania dotyczgca materiatow, Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie normy.

2.1 Sktadniki mieszanki betonowej zapewnia betoniarnia w zaleznosci od klasy
betonu
Beton stosuje sie beton B20 , 15
-Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%: badanie wg normy PN-B-06350,
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-B-OG250,
- wskaznik wodno-cementowy (wc) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Skftad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg FN'B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania prze; wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Konsystencja mieszanek betonowch powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu,
Dopuszcza sie dwie metody badania:
- metoda VeBe,
- metoda Stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zawozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami



okreslonymi w normie FN-B-06250 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stoikiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B'06350) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastyczne dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dwufazowego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikébw powinno s$le odbywaé wytgcznie w- betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wél napadowychj}.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek . plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportowych podano w ST Wymagania ogolne"
pkt. 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikdéw
samochodowych (tzw. gruszek). ilos¢ ,gruszek"™ nalezy dobra¢ tak, aby upewnié
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie |
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Og0lne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt. 5.
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji |
harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.
5.1 Zalecenia ogolne
Rozpoczecie robodt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczego6towego programu | dokumentaciji konsystencji zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru obejmujgcej
- wybor sktadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
- sposoOb wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposob transportu mieszanki betonowej,
- kolejnos¢ i sposob betonowania
- wskazanie przerw roboczych | sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, sposob
pielegnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji deskowania),
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ Wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowania, a w
szczegolnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp,,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia, zgodno$¢ rzednych r projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu



przerwy roboczej,
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, Itp.,
- prawidtowos¢é rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow , rur lep.),
- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Pobory betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1
PN-B-0625t.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowe;j
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizorownym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ wagowe a doktadnos$cig-+2%
- przy dozowaniu cementu i wody.
- +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mlec aktualna swiadectwo legalizacji-
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktérg spada. W' przypadku, gdy wysokos$¢ ra jes¢ wieksza, nalezy mieszanke podawacé
za pomoca, rynny zsypowej do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m)
W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnieniu temperatury mieszanki betonowej
+20<'C w chwil] uktadania | zabezpieczenia uformowanego elementu co najmniej 7 dni,
Temperatura mieszanki baronowej w chwil oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 35°C.
Wyzszej niz +5C nalezy nie pOzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczac¢ pielegnacje betonu | prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia 10C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co ; 3 razy na dobe,
Woda stosowana do polewania. betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32350.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
przynajmniej do
Chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej15 MPa,

5.2 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuj nastepujgce wymagania
- wszystkie betonowo powierzchnie muszg byc¢ gtadkie | rowne, bez wybrzuszen ponad
powierzchnie
- pekniecia | rysy sg niedopuszczalne,-
- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonego pod izolacje- powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 nim,
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierOwnosci
wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.
Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujgce warunki;



- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ | niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu.

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé..

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- Wykazywaé¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkédw atmosferycznych,
Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki lub z desek iglastych II lub IV klasy
minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do jezenia na wpust i pioro.
Styk, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami
z tworzyw sztucznych albo plankg. Nalezy zwrocie szczeg6lng uwage na uszczelnienie
stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie.

6. KONTROLA JAKOSI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt6,

6.1 Badania, kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcja nalezy w trakcie
betonowania pobieraj probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na <100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m3 betonu,
Probki pobiera sie losowo w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje S$le,
przygotowuje i bada w okresie 23 dni zgodnie z normg PN-B-OG350.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji-
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, Co beton nalozy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu>
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wyrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz 28dni,
Dla okre$lenia nasiakliwosci betonu nalez)' pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu ukiadania | zageszczania po 3 prébek o ksztalcie regularnym
lub 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych | bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg FN-B-0@a60>
Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu' nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw | sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywac¢ w warunkach
laboratoryjnych | bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B'06250-Zaleca sie badac¢
mrozoodpornos$¢ na probkach wycietych z konstrukciji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B'06250 liczba probek
reprezentujgca dana, partia betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jedng faze w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o gabarycie niewiekszej 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 min>



Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni Wg
normy FN-B-0625D,
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukciji.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg FN-B-06250, takie
gromadzenie, przechowywanie | okazywanie

6.2 Tolerancja wykonania - Wymagania ogéine
- Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 | N2 oraz specjalne. Klasy N2 zaleca sie v
przypadku wykonywania elementéw szczegdblnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym,
- Ustalenia projektowe powinny okre$la¢ wszelkie wymagania dotyczgce toleranciji
specjalnych z podaniem,;
a) zmian wartosci odchyleh dopuszczanych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wielkosciami
podanymi w normie, tgcznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczego6lnych elementow
konstrukciji.
- Doktadnos$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna byé¢ okreslona w ustaleniach
projektowych,
- Odchylenia poziome usytuowania podpér | elementéw powinny byé mierzono w
stosunku do osi podtuznych | poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcej sie z osiami
Scian lub stupoéw, Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac
wartosci réoznoimienne w Stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.

6.3 System odniesienia
- Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny ukifad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87N-02251 r PN-74N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem

6.4 Fundamenty (tawy-stopy) Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi
fundamentow nie powinno byé wieksza niz;£ 10 mm przy klasie tolerancji N1, mm przy
klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentu w stosunku do pionu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy klasie tolerancji N1, + T5 nim przy klasie
tolerancji N2,

6.5 Stupy i Sciany
- Dopuszczalne odchylenie usytutowania stupow i $cian nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i $cian w
stosunku do skupow i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz t 15 mm przy klasie
tolerancji N1, £ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos¢ lub ditugosci w murach.) na
kazdym poziomie nie. powinno by¢ wieksze niz:
+20mm przy L=S 30 m
+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m, £ 0,10 (L+500) przy L £ 500 r,
- Dopuszczalne odchylenie stupa tub sciany od plonu pomiedzy poziomem przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:
i IV30D przy klasie tolerancji N1,
+ h400 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie stupa lub sciany pomiedzy poziomami przy petnych kondygnaciji
nie powinno by¢ wieksze niz:



+ 10 mm lub h750 przy klasie tolerancji N'1 + 5 mm lub h1000 przy klasie tolerancji N2 15
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci h, w stosunku do pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wieksza niz L300

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér berki lub ptyt powinno by¢ wieksze niz L300
lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, £ LSOO lub 10 mm przy klasie N2,

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz;

+ 15 mm przy fazie tolerancji N1, 10 nim przy klasie tolerancji N3-

- Dopuszczalne odchylenie rozstawit miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz n £10
mm przy klasie Tolerancji N1, +5 mm przy klasie toleracji N2.

- Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru t przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10 mm przy kasie tolerancji N1, £ 0,02 lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz; odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji i N1, £ 0,02 [, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- 'Dopuszczalne odchylenie usytuowania Strzemion nie powinna by¢ wieksze niz

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 min przy klasie tolerancji N2

- Dopuszczalne odchylenia usytuowania odgig¢ i potgczen pretow nie powinno byc¢
wieksze niz

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 min przy Masie tolerancji N2 6.2-7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne pochylenie od ptaskiej formowane] powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej réwno gtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 15 mm przy klasie tolerancji N1,10 mm przy klasie tolerancji N2,
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wysadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy
klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wieksze niz;6 mm przy klasie tolerancji N1, 4 mm przy klanie tolerancji
N2.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 7,

Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia llosci przedmiarowe]
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

8.  ODBIOR ROBOT
"0Ogolne zasady odbioru robét padano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 8,
8.1 Zgodnos¢ robot z; dokumentacjg projektowg i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowg, specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2 Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot ;.zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektowi i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 0 wykonaniu rob6t
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okresla pisemne stwierdzenia



Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

8.3 Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa $le po pisemnym stwierdzeniu prze; Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych | spetnienie warunkéw dotyczgcych tych
robo6t zawartych w umowie.

9.  PODSTAWA PLATNOSC
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano. wg ST ,Wymagania ogdélne" pkt.
9.
Cena Jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,
wykonanie deskowania z przestawieniem, oczyszczeniem
przygotowaniem i transportem mieszanki,
- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjg
- wykonanie przerw dylatacyjnych
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych otwordéw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp,
- rozbidrke deskowali rusztowan i pomostow
- oczyszczenie stanowiska prac t usuniecie, zbednych materiatéw rozbiérkowych,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
FN-B-D1B01 Konstrukcje betonowe | zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-0315001 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
Materiaty,
PN-S-1004 O PN-S-10042
FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320
PN-E N 934-2 PN-EN 480-1
PN-EN 480-2 PN-EN 480-4
PN-EN 430-5 PN-EN 4S0O-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10
PN-EN 480-12
FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261
PN-B-062G2
PN-B-14501 PN-B-OG712
PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG71413 PN-EN 933-1
PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G
PN-E-0671434 PN-B-32250
PN-B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych,
FN-C-04&41 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, rozpuszczonych mineralnych |
substancji rozpuszczonych lotnych,
PN-0465402 Woda i $cieki.
PN-C-045G602 Woda -Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru

PN-C-0456603 Woda | $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych

PN-C-04GO0O00 Woda 1 $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru,

FM-C-0462'303 Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow rozpuszczonych i skrobi
PN-D'96000 Tarcica iglasta ogolnego przeinaczenia.



PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

FN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i
badania,

PN-N-02251 Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia,

Pr-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy | okreslenia.
PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz
eksploatacja,

PN-130-90a0 (seria 9000, 90D1, 9002 i 9003}. Normy dotyczgce zarzadzania i
zapewnienie jakosci.

10. 2 Inne instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej
- 24082 Instrukcja zabezpieczenia przed karozjg konstrukcji betonowych | zelbetowych,
-3GB9"1 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przy zastosowanie dodatkow
mineralnych,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1.  WSTEP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikami technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t murowych.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow .
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Wyroby betonowe-bloczki betonowe
* Wymiary | = 250 mm, s = (120 —250) mm, h = (65-140) mm,
* Masa 3,3-4,0kg
* Bloczek powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
* Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
* Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa
* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
* Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
* Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania - brak uszkodzen po badaniu.



* Odpornosc na uderzenie powinna byc¢ taka, aby bloczek puszczony z wysokosci |,5m na
inne bloczki nie rozpadt sie.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:1:6
1:1:7
1:1,7:5
cement: : wapienne hydratyzowane: piasek
1:1:6
1:1:7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4
1:0,5:4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1:0,3:4
1:05:45
- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu posiadajgcego aktualne
dokumenty dopuszczajgce go do pracy.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione
koncowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu zwitaszcza w okresie letnim, nalezy bloczki przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie..



5.1 Mury z bloczkdw betonowych, cegly silikatowej oraz pustakow kominowych
Spoiny w murach z bloczkow, cegly oraz pustakdéw kominowych
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W sScianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Materialy ceramiczne-bloczki betonowe, cegly silikatowe oraz pustaki
kominowe
Przy odbiorze bloczkéw cegiet silikatowych oraz pustakéw kominowych nalezy
przeprowadzi¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu bloczkow,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegOlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatdw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robot jest - m2 lub m3 muru o odpowiedniej grubosci

llo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robdét.

Odbidr robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan



- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkow na sciankach oraz wyprawy z tynku mineralnego
barwionego w masie gr. ziarna 2mm.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaci
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
- Tynki zwykte oraz wyprawy z tynku mineralnego i zywiczno - mineralnego ktérych
dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie do ktorej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz aprobaty techniczne dotyczgce tynkow

mineralnych
- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢é przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy
PN-70/B-10100, p. 3.3.2.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,



- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania
Ogollne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~WVymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Zaprawy
do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym., oraz do szpachli trachitowych i
tynkow mineralnych aprobaty techniczne

2.3 Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych", a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec¢ frakcje ro6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich -Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢é drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
* Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykie".
* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
 Zaprawe nalezy przygotowacC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy
PN-B-19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.
. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowych skiadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.  SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu



podane w ST ,Wymagania ogoélne" pkt3.
3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych i gtadzi gipsowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynkdw maszynowych),
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiornikdw na wode.
- wiertarki z mieszadtem

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport materiatdw
- Transport cementu i wapna suchogaszonego gtadzi gipsowej powinien odbywaé sie
zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2 Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.
- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podioza
Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.4 Spoiny w murach ceglanych
- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungé¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-



proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajgc je lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Tynki akrylowe i zywiczno-mineralne przed utozeniem powierzchnie nalezy zagruntowac w
celu lepszej przyczepnosci.

5.5 Wykonywanie tynkow zwyktych
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1
Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.3 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie".
Wyniki badan materialtdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. 4 Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny byé przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkow do powoza,
- grubosci tynku
- wygladu powierzchni tynku
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne"
pkt 7.



7.2 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w stanie surowym.

7.3 llos¢ tynkow
okresla sie w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2 Odbior podtoza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.3 Odbior tynkoéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci
kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 9.
Ptaci sie za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2 powierzchni
tynku i gtadzi wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,



przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robét na wysokosci
do4m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw
zapewnienia jakosci zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10. 2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki' wydanie ITB - 2003 rok.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA| SLUSARKA

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] standardowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej.

1.2 Zakres stosowania ST
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej oraz okiennej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z



dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5

2. MATERIALY
Ogollne wymagania dotyczgce materiatow. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~WVymagania ogolne” pkt 2.
Wbudowac¢ nalezy stolarke i slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i
powtokami malarskimi.

2.1 Ro6znice wymiarow w mm odrzwi i okien
Wymiary zewn., oscieznicy do 1 m
Powyzej 1m
Rdéznica diugosci przeciwlegtych elementow do 1m 1
Oscieznica mierzona w Swietle powyzej 1m 2
Skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1m
powyzej 1 m
wysokos$¢ powyzej 1m
Ro6znica diugosci przekatnych do 1 m 2
Przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2m

powyzej 2 m
Przekroje szerokosci do 50 mm
powyzej 50 mm

Elementéw grubosci do 40 mm
powyzej 40 mm
Grubosc¢ skrzydta -

2.2 Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki i $lusarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia
zamykajgce, tgczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom okreslonym w sSwiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucia, na ktore zostata ustanowiona norma.
W nowej stolarce nalezy wykorzysta¢ w formie ozddéb zdemontowane i odnowione
elementy okuc ze starej stolarki, wskazane przez projektanta.

2.3 Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.
Elementy stolarki i $lusarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja
biologiczng. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania srodkow do odpowiednich materiatbw Nie mogg one zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania.
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3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Transport materiatéw

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.



5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1 Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza, nalezy
je naprawi¢. Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne rozmieszczenie punktow

lcm/ Liczba punktow | zamocowan

Wysokos¢ | Szerokos$é Zamocowan W nadprozu | na stojaka

progu

do 150 4 nie mocuje sie po 2

Do 150 150+/-200 6 po 2 po 2
Powyzej 200 |8 po 3 po 2
do 150 6 nie mocuje sie po 3

Powyzej | 1504/.2 1

150 50+/-200 8 po po 3
Powyzej 20 |10 po 2 po 3

5.2 Osadzenie stolarki drzwiowej i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadach Iub
listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy wykonac¢ pianka poliuretanowg lub kitem trwale plastycznym.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem dopuszczonym do stosowania do
tego celu.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngc¢ i sprawdzic luzy.
Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementow stolarskich.

wartosci luzu i odchytek
miejsca luzow

okna drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
miedzy skrzydtami skrzydtami 1 1
oscieznicg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt



6.2 Badania w czasie odbioru robo6t
- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw.
- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania,
- sprawdzenie dziatania skrzydet elementéw ruchomych, okué - sprawdzenie
prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowania jest m? wbudowanej stolarki liczony w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
8.1 Odbior robot

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci

wyszczegoblnione w punkcie 5.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Placi sie za wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni stolarki i $lusarki wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listw

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i slusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81607:1998Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 [PR 5]
84Stolarka i slusarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKOWE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] standardowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru okladzin ptytkami gress mrozoodpornymi oraz wyktadzin



podlogowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
- Okfadziny gresowe oraz posadzki tarket. stanowig- warstwe ksztaltujgcg forme
architektoniczng odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujgcymi hormami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z montazem na sucho
elementow kamiennych z piaskowca zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Vymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Gress
ptytki posadzkowe gress do wykonania oktadzin powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-11206:1996, PN-B-11203:1997, PN-B-11204:1996, PN-B-11021:1996, PN-B-
11205:1996,
zaprawy i kity wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych

2.3 Woda
Do przygotowania zapraw i kitbw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4 Posadzki pvc
Posadzki zgrzewane:

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogolne" pkt3.
3.2 Sprzet do wykonywania oktadzin kamiennych
Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzek z ptytek gressowych oraz posadzek
zywicznych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wycigg przyscienny,



- wiertarka udarowa,

- wiertarka z mieszadtem,

- elektryczna pita do ciecia (przycinania ptytek)
- maszyna do uszorstniania podtoza

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2 Transport materiatdw
Transport plytek oraz posadzek zywicznych - mozna go przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w
trakcie transportu (szczegolnie krawedzi).
Gotowe zaprawy do kitowania i spoinowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot oktadzinowych z ptytek gress oraz posadzek
zywicznych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty
instalacyjne.

Podtoze pod oktadzine z ptytek gress i posadzek zywicznych powinno stanowi¢ sztywng i
trwatg konstrukcje. Roboty okladzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Montowane elementy gresowe powinny miec¢ temperature
nie nizszg niz +5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt6.
Przed przystgpieniem do robo6t posadzkowych z plytek gress
Wykonawca powinien przedstawi¢ prébki ptytek Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Kontrola wykonania okitadzin z ptytek gress i posadzek zywicznych powinna obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng: podtozy, materiatdow, prawidtowosci
wykonania okfadziny. a Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno byc¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej oktadziny z projektem technicznym za
pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.
Sprawdzenie podiozy powinno byé przeprowadzone na podstawie protokétu badan
miedzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materialdbw powinno sie odbywac¢ na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow przediozonych przez dostawce. a Kontrola prawidiowosci wykonania
oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:
- grubosci i prawidtowosci przebiegu spoin,
- dylataciji,
- powierzchni oktadziny.
Szczegotowe wymagania i badania wyktadzin gresowych i posadzek zywicznych
przedstawione sg w normie PN-B-06190:1972
7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie okfadzin oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian i



wysokosci obtozonej Sciany.
llo§¢ oktadzin w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2 Odbior podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych, podtoze nadaje sie do montazu okftadzin po zakonczeniu procesu
osiadania scian, szczegolnie murowanych (6 miesiecy od ukonczenia stanu surowego dla
robét elewacyjnych, 4 miesigce dla rob6t wewnetrznych). Przy montazu ,na zalewke”
kontroli podlega sztywnos¢, trwatosc i przyczepnos¢ do podioza zaprawy. Przy montazu
na $cianach murowanych nowych podtoze musi posiada¢ puste spoiny, Podtoze nowe i
stare z petnymi spoinami nalezy wyskrobac do gtebokosci 1cm. Gladkie podtoza betonowe
i zelbetowe nalezy naku¢ na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne odchylenia podtoza
okresla ponizsza tabela.

Wielko$¢ dopuszczalnych odchytek dla podtoza
pod oktadziny pionowe Pod oktadziny poziome
Rodzaje wad podtoza przy przy Uktadane Podwieszan
osadzaniu osadzaniu e
bezposrednim | posrednim
Odchylenie krawedzi od linii|£4 +6 t4 +8
prostej [mm/1mb]
Odchylenie powierzchni podioza|+5 +7 +2 +10
od ptaszczyzny, mierzone [w|x8 +10 - -
mm] na odcinku o dtugosci|+10 + 30 - -
rownej: +15 + 30
1m,
1 kondygnacji,
catej wysokosci budowli,
dtugosci lub szerokosci budowli
Wagtebienia lub wypukiosci [mm] |+ 15 + 30 +15 + 30

8.3 Roboty uznaje sie za zgodne 2z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6,
daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik nalezy wykona¢ oktadzine z nowego
materiatu lub poprawi¢ obsadzenie elementu ( okladzina nie powinna by¢ odebrana )
- oktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego i poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
8.4 Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wyszczerbienia krawedzi oktadzin
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni oktadzin
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

8.5 Odbior gotowych oktadzin kamiennych

powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.




9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 9.
Ptaci sie za wykonang i odebrang przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2
powierzchni oktadzin kamiennych wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatdw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robét na wysokosci
do4m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-B-06190:1972 szczego6towe wymagania i badania posadzek
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
10. 2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B -Roboty
wykonczeniowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot malarskich z przygotowaniem podifoza obiektu wg
ponizszego.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z ponizszymi znaczeniami.
Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilsniowych itp.)
surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwg szpachlowki), na ktérej ma byé
wykonana powtoka malarska.
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wihasciwosciach uzytkowych i wygladzie
powierzchni malowanej.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych



(np. pigmentu-barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - nie pigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po
pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu tworzy powlokg transparentna.
Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajgcy w szklistg powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow
W spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng
tgkowa, terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkla wodnego itp.), pigmentow, wypetlniaczy oraz $rodkébw pomocniczych i
modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia
wodg lub w postaci ciekiej, gotowej do stosowania kompozyciji.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentow,
wypetniaczy oraz srodkdw pomocniczych; produkowana w potaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia woda.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1 Materiaty do malowania budynkéw
Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:
- farby emulsyjne i krzemianowe do rozcienczania wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
- farby olejne do malowania powierzchni tynkdw wewnatrz pomieszczen srodki gruntujgce,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2 Srodki gruntujgce.
Przy malowaniu farbami silikatowymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw nalezy zagruntowas réwniez srodkiem gruntujgcym
silikatowym
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych posiadajgcych
aktualne swiadectwa dopuszczajgce je do uzytku jesli takie sg wymagane.

4. Transport.
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robaot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze



spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonhczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robaot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podiozy
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga:
* beton,

* tynk pocieniony, mineralny i zywiczny,
* Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie.
Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny
by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate
betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty teczniczne.

5.2 Tynki pocienione:
a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢é usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitow solnych). Wystajgce lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢zabezpieczone antykorozyjnie;
b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitdbw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkdéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczyé
antykorozyjnie.

5.3 Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé¢ w
nastepujgcych terminach:
* po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia — tynkow,
* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrole podtozy
nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:
 muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, naprawy i
uzupetnienia, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,
* podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementéw metalowych,
* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia,
zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosci,
 elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni. Kontrole doktadnosci wykonania muréw
nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10020.-1968. Rownos$¢
powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100.-1970.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem
powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W
przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy uzy¢ czystej szmatki. Wilgotnos¢
poditozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdoéw. W przypadkach watpliwych



nalezy pobra¢ prébke podioza i okresli¢ wilgotnosé metodg suszarkowo-wagowg. Wyniki
kontroli podiozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika
Budowy.

5.4 Przygotowanie podiozy
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p.
5.1 nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialbw oraz sposoby majgce na celu
usuniecie tych niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy, a wyniki kontroli nalezy odnotowac¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy,

5.5 Wykonanie robot malarskich
Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku),
- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej O °C,
- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza
nie byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku
wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie sSwiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezel
wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, plyty wioknisto-mineralne itp.)
przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz podano w tablicy 1, a w przypadku
podtozy drewnianych nie wieksza niz podana w p. 3.1.
Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podioza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych | 4
rozcienczalnych wodg
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujgcymi  w  postaci suchych  mieszanek |6
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
5.6 Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podiozach stalowych

prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. W
pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od
otwartych zrédet ognia.

5.7 Kontrola materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym
w p. 2.1, 2.2. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z
odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktérych widag:
a) w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),




* kozuch
« Slady plesni,
* trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,
» nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
* obce wtrgcenia,
* zapach gnilny.
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* zbrylenie,
* obce wtracenie,
* zapach gnilny,
* Slady plesni.

5.8 Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w p. 5.1. Roboty powinny by¢ wykonywane na podiozach
oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i
zgdanej jakosci robo6t. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
farby, ktéra powinna zawierac:
* informacje o ewentualnym s$rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,
* SposOb przygotowania farby do malowania,
* sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waiki, agregaty
malarskie),
* krotnos¢ nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
» zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
» zalecenia w zakresie bhp.
Elementy budynku, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

5.9 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane w p. 5.1. Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w
zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej jakosci robot. Pierwsze malowanie nalezy
wykonac po:
» calkowitym ukohczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
* utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,
» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonaé po:
» wykonaniu tzw. biatego montazu,
» utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
* oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg
informacje wymienione w p. 5.4.2. Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonic.

5.10 Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powioki z farb dyspersyjnych powinny by¢:



a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podtoza, plam, sladéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od poditoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podfoza. Nie powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.
Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:
a) odporne na zmywanie wodg przy zastosowaniu srodkoéw myjgcych, tarcie na sucho i na
szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i $sladow pedzla; nie dopuszcza sie spekan,
luszczenia sie powtoki i odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowatosc
powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury podtoza,
c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.
Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb na spoiwach zywicznych
rozcienczalnych woda.
Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg powinny spetniac
wymagania podane w p. 5.5.
Wymagania w stosunku do powilok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych Powtoki z farb mineralnych powinny:
a) rownomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw- nie powinny zas$
Scierac sie ani obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,
b) nie mie¢ sladéw pedzla,
c) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorem producenta oraz projektem
technicznym,
d) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkoéw modyfikujgcych),
e) nie mie¢ przykrego zapachu,
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powitokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powioki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm2,
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
c) odchylenia do 2 mm na | m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,
d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
Wymagania w stosunku do powlok z lakierbw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoka z lakieréw powinna:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,
b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylegac do podioza,
d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,
e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.
6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze robo6t malarskich

6.1 Zakres kontroli i badan
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,



nie wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 65%. Odbidér robét malarskich obejmuje:
* sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
 sprawdzenie przyczepnosci powtoki
» sprawdzenie odpornosci ha zmywanie.

6.2 Metody kontroli i badan
Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujgco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porébwnanie w swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
* na poditozach mineralnych i mineralno-witdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN-ISO 2409.
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne sptukanie jej wodg za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i
badan.

6.3 Ocena jakosci powtok malarskich
Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadzg wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych
powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i
nalezy wykonac¢ dziatania korygujgce, majgce na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu
w protokdle kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy
ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik odnotowaé¢ w formie protokotu kontrol
i badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania tynkow oraz innych elementow oblicza sie w metrach
kwadratowych jako iloczyn dlugosci i wysokosci danego elementu.

7.3 llos§¢ malowania tynkow
okresla sie w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT



8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2 Odbior podtoza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umyc¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien
by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- malowanie nalezy poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

8.3 Odbior malowania tynkow
Kolor malowanych elementow musi by¢ jednolity nie moze by¢ przebarwien, ani
przeswitow. Kolory malowanych powierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

8.4 Odbior gotowych malowan powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2 Ptaci sie za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢

m2 powierzchni malowan wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robét na wysokosci
do4m,

- przygotowanie podtoza,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.  Przepisy zwigzane.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza
oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Fary dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE BITUMICZNE

1.  WSTEP



1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru wykonania izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych, hydroizolacji
szczegolnie scian zewnetrznych piwnic  z wykonaniem iniekcji grawitacyjnej dotyczag
zabezpieczenia budowli przed woda, wilgocig gruntowg i parg wodng. 1zolacje te powinny
by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego projektu technicznego.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaci
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
- lzolacje bitumiczne przeciwwilgociowe odpowiadajg wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dotyczg zabezpieczenia budowli przed woda, wilgocig gruntowg i parg
wodng. lzolacje te powinny by¢ wykonywane wedlug =zatwierdzonego projektu
technicznego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujgcymi hormami oraz przepisami i
oznaczaja:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji
bitumicznych przeciwwilgociowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej .
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczgce robot podano w ST,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Vymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Izolacje bitumicznych przeciwwilgociowe
- lzolacje przeciwwilgociowe bitumiczne - hydroizolacja dotyczg zabezpieczenia budowli
przed wodg, wilgocig gruntowg i parg wodnag. Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug
zatwierdzonego projektu technicznego. powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.
-Materialy: grunt emulsja asfaltowa, emulsyjne asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowych
- Ceresie CP 41+43

3.  SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST ,Wymagania ogolne" pkt3.
Sprzet do wykonywania hydroizolacji dotyczg zabezpieczenia budowli przed wodg
Wykonawca przystepujgcy do wykonania hydroizolacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wycigg przyscienny,
- pedzle do nanoszenia izolacji na podtoze



4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2 Transport materiatdw
Transport izolacji mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposOb zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2 Warunki przystgpienia do robot

Podtoze powinno byc¢: trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. W celu zapewnienia prawidtom wspotpracy izolacji z podtozem nalezy
stosowac odpowiednie klasy betonu podtoza, a mianowicie dla izolaciji:

- z materiatow bitumicznych — B15,

- z folii z tworzyw sztucznych — B15,

- Z laminatéw z tworzyw sztucznych — B20.

Powierzchnia podioza pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna byé gtadka (bez wglebien, wypuktosci oraz peknieé), czysta,
odttuszczona i odpylona. Na narozach po wierzchni izolowanych nalezy wykonac
zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowa¢ pod kgtem 45° na
szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi,

Spadki podioza izolacji odwadniajgcej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki
Sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz
nie mniejsze niz 1%.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych
materialdw przyklejanych do podkiadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowaé
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. a Gruntowany podkitad powinien by¢ suchy
(jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%). Powtoki gruntujgce nanosi sie dwiema
warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz +5°C.
W innych przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)
dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej
+5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot hydroizolacji dotyczg zabezpieczenia budowli
przed wodg, wilgocig gruntowg i parg wodnag. Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug
zatwierdzonego projektu technicznego powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
budowlane oraz roboty instalacyjne podioze musi by¢é czyste i suche. oraz powinno
stanowi¢ sztywng i trwatg konstrukcje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt6.

Przed przystgpieniem do hydroizolacji dotyczg zabezpieczenia budowli przed woda,
wilgocig gruntowg i parg wodng. lzolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug
zatwierdzonego projektu technicznego. Kontrola powinna obejmowacé sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg techniczng: podiozy, materiatow, prawidiowosci wykonania
izolacji sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej okltadziny za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
Sprawdzenie podiozy powinno by¢é przeprowadzone na podstawie protokétu badan



miedzyoperacyjnych.

Sprawdzenie materialdbw powinno sie odbywa¢ na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow przediozonych przez dostawce. a Kontrola prawidlowosci wykonania
oktadziny powinna obejmowac sprawdzenie:

- jakosci natozenia warstw izolacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.2 Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
izolacji bitumicznej.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik nalezy wykona¢ nawierzchnie z nowego
materiatu lub poprawi¢ obsadzenie elementu ( nawierzchnia nie powinna by¢ odebrana )
- nawierzchnie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- nierbwnomierne utozenie warstw izolacyjnych

8.3 Odbior izolacji
Odbidr izolacji powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ptaci sie za wykonang i odebrang przez inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2
powierzchni izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robét na wysokosci
do4m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-B-69/B-10260 wykonanie izolaciji.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemoéw
zapewnienia jakosci zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
10. 2 Inne dokumenty i instrukcje



Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes$¢ B -Roboty
wykonczeniowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OCIEPLENIE SCIAN BSO

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru bezspoinowego systemu ocieplania $cian budynkow
styropianem.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Bezspoinowe systemy ocieplania scian budynkéw (BSO)ktérych dotyczy specyfikacja,
stanowig warstwe ocieplajgcg oraz ksztaltujgcg forme architektoniczng tynkowanego
elementu, nanoszong recznie do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Bezspoinowy system ocieplenia $cian budynkéw BSO wykonywany na budowie zestaw
wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kpl. system i sktadajgcy sie
minimum z nastepujgcych sktadnikow:

-zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu

-materiatu do izolacji cieplnej

-jednej warstwy lub wiekszej ilos¢i zbrojenia

-warstwy wykonczeniowej systemu

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

Podtoze-powierzchnia sciany lub stropu

Srodek gruntujgcy- dla zwiekszenia przyczepnosci nanoszony na warstwe zbrojong
Izolacja cieplna-materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta w formie
ptyt mocowany do Scian stropow nadajgcy im wkasciwosci termoizolacyjne

Zaprawa Kklejgca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego

Izolacja cieplna —materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta jako
sktadnik BSO

taczniki mechaniczne-do mocowania systemow izolacyjnych do podtoza moga to by¢ kotki
rozporowe,i profile

Warstwa zbrojona-stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji

Warstwa wykonczeniowa-okreslony materiat mineralny organiczny tworzacy jego warstwe
wierzchnig, nadaje réwniez systemowi fakture i barwe



1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Vymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Srodek gruntujgcy
material wodorozcienczalny stosowany zaleznie od rodzaju i stanu podfoza do jego
przygotowania przed klejeniem do podioza oraz przed wykonaniem warstwy tynku
wykonczenia

2.3 Zaprawa klejgca
Gotowa lub wymagajgca zarobienia z wodg materiat na bazie cementu modyfikowanego
polimerami do klejenia ptyt izolacji termicznej styropian)

2.4 Ptyty termoizolacyjne
Piyty ze styropianu - Szczegétowe wymagania w normie PN-EN 13163
Piyty ze styropianu ekstrudowanego majg nizsza nasigkliwos¢ maja zastosowanie jako
izolacja termiczna BSO ponizej terenu oraz na cokole. Do elewacji produkowane sg o
krawedziach prostych lub frezowane. Szczegétowe wymagania w normie PN-EN 13164

2.5 tgczniki mechaniczne
Kotki rozporowe wkrecane lub wbijane z tworzywa sztucznego lub stalowe wyposazone w
talerzyki dociskowe
Profile mocujgce-metalowe elementy stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej.

2.6 Zaprawa zbrojgca
Oparta na bazie cementu lub bezcementowa masa nanoszona na powierzchnie piyt
izolacyjnych w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca

2.7 Siatka zbrojgca
2.8 Siatka z wiokna szklanego impregnowanego
2.9 Zaprawy tynkarskie

Zaprawy mineralne oparte na spoiwach mineralnych suche zaprawy do wykonania tynkow
cienkowarstwowych grubos¢ uziarnienia 1,5-6mm) wymagajg zwykle malowania farbami
elewacyjnymi.

2.10 Narozniki, listwa startowa
Stosuje sie listwy naroznikowe aluminiowe wykonczone siatkg, oraz listwy startowe
metalowe.

3.  SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST ,Wymagania ogolne" pkt3.
3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- przenosnych zbiornikéw na wode.
- wiertarki z mieszadtem
- rusztowania i urzgdzenia do transportu zapraw

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4.



4.2 Transport materiatdw
- Transport : materialy workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2 Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t BSO powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
- Tynki w systemie BSO nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".
- wykonac caty zakres robo6t dekarskich i odwodnienia

5.3 Przygotowanie podioza
Podtoza pod tynki BSO powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2. oraz posiadac¢ odpowiednig wytrzymatosé. Muszg by¢ czyste z kurzu i pytu
Przy wykonywaniu tynkow w systemie BSO nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-70/B-10100
- Przygotowania podtoza poprzez gruntowanie.
- Klejenie ptyt izolacji do podtoza pomocg kleju
- Mocowania mechaniczne ptyt za pomocg kotkow
- Klejenie siatki- warstwy zbrojonej za pomoca kleju
- Gruntowanie powierzchni warstwy siatki zbrojonej
- Montaz elementow dekoracyjnych ktore nalezy naklei¢ na powierzchni siatki-warstwy
zbrojonej
Warstwy wykonczeniowe tynku oraz malowania. Sposéb wykonania tynku zalezy od typu
spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku malowac
wybranym rodzajem farb zalezie od wymagahn projektu, systemu oraz warunkow
Srodowiskowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogollne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do roboét ociepleniowych Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania materiatow, przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci materialtdw okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robot
Kontrola przygotowania podtoza.
Kontrola jakosci klejenia ptyt izolacii
Kontrola mocowania mechanicznego piyt
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
Kontrola gruntowania
Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej tynku oraz malowania
Wyniki badahn materiatdbw i robdét powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.



6. 4 Badania w czasie odbioru robo6t
Badania docieplenia typu BSO zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany
w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢c ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkow do powoza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia scian-tynkéw BSO oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn diugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu do
gornej krawedzi warstwy ocieplanej

7.3 llos¢ tynkow
llos¢ tynkobw okresla sie w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2 Odbior podtoza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem warstwy wierzchniej tynku Jezeli
odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i umy¢ woda.

Nalezy gruntowanie podtoza oraz klejenie i mocowanie izolacji termicznej oraz zatapianie
siatki zbrojgcej.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byc¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku w technologi BSO, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.3 Odbior tynkoéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq.

8.4 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku BSO od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,



- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 9.
Ptaci sie za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2 powierzchni
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robét na wysokosci
do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- ocena i przygotowanie podtoza
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
wykonanie tynkow w systemie BSO
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

10. 2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki' wydanie ITB - 2003 rok



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01.11
IZOLACJE CIEPLNE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych stropu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Termoizolacja ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ocieplajgcg oraz
akustyczng odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:
- lzolacja termiczna-warstwa materialtu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku  oraz wyciszeniu zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,
Izolacja akustyczna - warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajgca
rozprzestrzenienie sie hatasu w budynku oraz wyciszeniu zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczgce robot podano w ST,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogollne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~WVymagania ogolne" pkt 2.

Materialy stosowane do wykonania termoizolacji stropéw powinny mie¢ oznakowanie
znakiem CE , oraz deklaracje zgodnosci i by¢ oznakowane znakiem budowlanym, oraz
okresem przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do izolacji termicznej i akustycznej muszg odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach. Materialy podstawowe: to styropian FS15,20 a takze welna
mineralna gr.20 i 15cm zgodne z PN-EN 13162:2002

Warunki przyjecia i przechowywania na budowie wyrobow do docieplenia oraz izolacji
akustycznej pomieszczenia do przechowywania tych materiatdw powinno by¢ suche, kryte
i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi

3.  SPRZET



Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne" pkt3.

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu i narzedzi ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt

Transport materiatdw termoizolacyjnych i akustycznych moze sie odbywac¢ transportem
samochodowym, oraz kazdym innym zeby nie byt narazony na uszkodzenie.

Roztadunek moze by¢ reczny i mechaniczny.

Materiat w czasie transportu i magazynowania powinien by¢ zabezpieczony przed
opadami atmosferycznymi

5. WYKONANIE ROBOT
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.1 Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do wykonywania robét ociepleniowych lub akustycznych nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu istniejgcego zamieszczonego w dokumentacii
projektowej ze stanem faktycznym.
Wykonywanie termoizolacji oraz izolacji akustycznej grubosc¢ i twardos¢ styropianu i wetny
mineralnej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Powinna by¢ utozona bez
przerw i ubytkow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt6.

Badania przed przystgpieniem do termoizolacji oraz izolacji akustycznej nalezy
przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu istniejgcego zamieszczonego w dokumentaciji
projektowej ze stanem faktycznym.

Badania materiatbw w czasie rob6t polegajg na biezgcym sprawdzeniu z instrukcjg
producenta i instrukcjg techniczng systemu termoizolacji oraz w zakresie: grubosci,
gestosci , rownomiernosci utozenia

Badania w czasie odbioru robdt nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci  opisu
istniejgcego zamieszczonego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym oraz ze
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej jakosci zastosowanych
materiatéw i wyrobow

-prawidtowosci wykonania termoizolacji cieplnej oraz akustycznej

7.  OBMIAR ROBOT

Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 7.
Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie termoizolacji oblicza sie w m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

Odbiér poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
dociepleniowych i akustycznych .

Termoizolacja stropodachu oraz izolacja akustyczna powinna by¢ odebrana jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.



9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m2 termoizolacji oraz m2 izolacji akustycznej
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robot na wysokosci
do4m,

- przygotowanie podioza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-EN ISO 6946:2004 Opor cieplny
PN-EN ISO 10456:2004 Obliczenie wartosci cieplnych
PN-EN 12524:2003 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe
PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze]j szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiorkowych. Roboty dotyczg demontazu:
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykucie stolarki okiennej i drzwiowej oraz
ich wywa0z i sktadowanie w miejscach do tego wyznaczonych.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty dotyczg demontazu: obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykucie drzwi
zewnetrznych oraz ich wywoz i skladowanie w miejscach do tego wyznaczonych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujgcymi hormami oraz przepisami i
oznaczaja:
roboty rozbiorkowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do robot
wynikajgcych z dokumentacji projektowej, wymagajgcych usuniecia czesci lub catych
elementow budynku.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty rozbiérkowe i budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,



aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do
jego wykonania.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. wymagania dotyczgce wtasnosci robot

2.1 Przygotowanie rozbiorki
Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdélnych elementéw sktadowych budynku, rozeznac jego otoczenie,
ustalic metode rozbiorki, opracowac projekt organizacji robot rozbiorkowych i
zagospodarowac¢ plac rozbiérki oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa
miejscowego urzedu.
Teren rozbiorek przed ich rozpoczeciem nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych oraz zabezpieczy¢ interesu 0sOb trzecich w bezposrednim sgsiedztwie
terenu rozbiorki, w szczegolnosci:
- ochrone przed nadmiernym hatasem, zapyleniem,
- zapewni¢ dostawy pradu, wody, gazu i odprowadzenie $ciekbw na czas trwania
rozbiorek,
- zapewni¢ swobodny dojazd i dojscie do lokali oséb trzecich.
W przypadku wystepowania gruzu lub odpadow niebezpiecznych Wykonawca, przed
przystgpieniem do rozbiorki, musi uzyska¢ stosowne pozwolenie na rozbiérke takich
elementow.
Kazdy podmiot (za wyjgtkiem zwolnien zawartych w Prawie ochrony srodowiska, ustawie o
odpadach i Prawie wodnym) jest zobowigzany:
- posiadac pozwolenie na wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza
- pozwolenie wodnoprawne na pobor wod powierzchniowych lub podziemnych
- pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie sciekéw do waéd lub do ziemi
- pozwolenie na wytwarzanie odpadow lub decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi oraz/lub potwierdzenie przediozenia informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
(przepisOw tego akapitu nie stosuje sie odpadéw komunalnych)
- lub pozwolenie zintegrowane (obejmujgce powyzsze zezwolenia)

2.2 Rozbiodrka reczna
Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne
konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow
przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych
elementow wykonczenia oraz scianek dziatowych. Nastepnie rozbiera sie dach, strop i
Sciany najwyzszej kondygnaciji, a potem stropy i sciany kolejnych kondygnacji. Jesli na tej
dziatce nie bedzie wznoszony nowy budynek, mozna nie rozbiera¢ fundamentow.
Elementy wykohczenia i wyposazenia oraz materialty z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikow, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych
lub metali.
Niedopuszczalne jest sktadowanie gruzu z rozbiérki na stropach, daszkach, wystepach
oraz ptytach balkonowych.

2.3 Przebieg robot rozbiérkowych
Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie zgodnie z projektem, rozpoczynajgc od
ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazdéw wywozgcych materialy i gruz.
Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢



szczelne. Wykonuje sie je najczescie] z tarcz z blachy fatdowej, zawieszanych na
stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad ogrodzeniem biegngcym wzdtuz
chodnika, na ktorym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek ochronny. Oprécz
ogrodzenia ustawia sie na placu barakowozy lub przy diugotrwatych rozbidrkach
kontenery.

Demontaz elementow wykonczenia i wyposazenia, znajdujgce sie w dobrym stanie,
zdejmuje sie w pierwszej kolejnosci recznie i przekazuje do magazynu na zyczenie
inwestora. Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odigczy¢ od sieci
miejskich. Szczegdlnej ostroznosci wymaga demontaz instalacji gazowej. Nie mozna
stosowa¢ w tym przypadku ciecia palnikiem lub pitkami wywotujgcymi iskrzenie. Z
przewodow elektrycznych zdejmuje sie tylko rurki pancerne, ewentualnie natynkowe
przewody w igielicie. Podtynkowych przewodow nie optaca sie wyjmowac.
Typowych popularnych dawnych okien nie optaca sie magazynowac, gdyz nie spetniajg
aktualnych wymagan termoizolacyjnych.

Przed rozbiorkg scianek dziatowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one piyty
stropowej lub wiezby dachowej. Scianke obcigzong mozna rozebra¢ dopiero po rozebraniu
spoczywajgcego na niej stropu czy dachu. Scianki szkieletowe, z plyt wiérowo -
cementowych, pilsniowych, wiérowych itp., przed rozbidérkg wymagajg zbicia tynku.
Nastepnie zdejmuje sie plyty i rozbiera szkielet nosny, wynoszgc poszczegolne elementy
przez okna na parterze, a przez klatke schodowg z wyzszych kondygnacji. Mozna tez
spuszczaé wigzki ptyt lub elementdéw szkieletu przez okno na lince przerzuconej przez
zblocze na wsporniku.

Rozbiorke scian mozna wykonywac recznie lub burzy¢ je za pomocg maszyn. Mur z cegly
petnej (lub bloczkdéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajgc poszczegodlne cegty (lub
bloczki) i spuszczajgc je rynng do gruzu.

2.4 Dziennik robot rozbiorkowych
Przebieg robot rozbidérkowych powinien by¢é odnotowany w dzienniku rozbiorki, ktory
oprocz danych porzgdkowych powinien podawac:
- kolejnosc¢ i sposéb wykonywania robét, a protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy,
schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktorych bedg pracowali robotnicy lub bedg
ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymatos¢,
- opis $rodkéw zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbiorce,
- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce i majgcych wplyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzgcych rozbidrke.

2.5 Przechowywanie gruzu na placu budowy
Dopuszcza sie sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilosci nie
pozostajgcej w sprzecznosci z obowigzujgcymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe
odpaddw na placu budowy powinno by¢ zlokalizowane w sposéb zapewniajgcy swobodny
wywOz gruzu z terenu i nie naruszajgcy interesu osob trzecich.

2.6 Wywo0z gruzu z terenu budowy
Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, ze gruz z terenu budowy w
odpowiedniej ilosci i asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli
zachodzi taka koniecznos¢ — zutylizowany. W przypadku wystepowania gruzu lub
odpaddw niebezpiecznych nie wolno ich skladowaé na placu budowy a Wykonawca musi
wskazac¢ do transportu osoby posiadajgce stosowne zezwolenia w tym zakresie.

2.7 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiorkowych
Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikbw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez
caly czas trwania robo6t nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne.
Szczegollne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz
mozliwos¢ przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.



Kierownik robét powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania
gruzu i wystajgcych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich
zabezpieczania.

Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odigczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje przed przystgpieniem do rozbiorki
W miejscu ich wystepowania.

Teren rob6t rozbidrkowych ogrodzi¢é i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy
zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac sie swiadectwem dopuszczenia do pracy
na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m
nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w uprzeze z ling lub tasmg
rozciggliwg diugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania
lub drabiny przystawionej i przymocowanej do sciany.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbiorki w otwartym terenie podczas silnych wiatréw (80 km/h),

- zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki oraz obalanie scian przez podcinanie lub
podkopywanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbiorki decyduje przedstawiciel
Zamawiajgcego na budowie oraz, je$li budynek podlega ochronie konserwatorskiej,
przedstawiciel Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw. Sprzet uzyty przy wykonywaniu
roboét rozbiérkowych musi posiadaé aktualne dokumenty kontroli okresowej dokonywanej
przez Urzad Dozoru Technicznego, dopuszczajgce go do prac. Jesli sprzet lub urzgdzenia
nie wymagajg okresowej kontroli UDT, nalezy okazac¢ stosowne dokumenty fabryczne
potwierdzajgce ten fakt.

Wszystkie urzgdzenia i maszyny uzyte na budowie muszg spetnia¢ normy w zakresie bhp
podczas ich obstugi, w szczegodlnosci dot. izolacyjnosci urzgdzen elektrycznych, poziomu
drgan i hatasu.

Podczas pracy urzadzen przekraczajgcych dopuszczalne normy nalezy zapewnic
pracownikom przebywajgcym w strefie zagrozenia wtasciwe srodki ochrony na czas pracy
urzgdzen.

Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszczac¢ do poziomu
terenu w nosidtach, wiadrach itp. lub zrzuca¢ przez rekaw do gruzu. Elementy rekawa nie
mogg podzia¢ uszkodzen powodujgcych wydobywanie sie gruzu na boki przez
uszkodzenia lub szczeliny.

Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszg posiadaé dopuszczalng mase
pojazdu dostosowang do ograniczen wynikajgcych z lokalizacji placu budowy oraz
posiadac¢ pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, uprawniajgce do dojazdu na teren
budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na $rodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed
spadaniem, pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajgce =z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia
spowodowane przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak réwniez kary nalozone za
nieprzestrzeganie przepisow ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Og0lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 5.
5.2 Warunki przystgpienia do robot



- Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy odpigé lub
zabezpieczy¢ instalacje elektryczne. zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowsg .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych Wykonawca powinien sprawdzié¢ prace ktore
nalezy sku¢ czy demontowac
Wyniki ogledzin robét przeznaczonych do skucia powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robét rozbiérkowych
Inspektor Nadzoru sprawdzi doktadnosé rozebranych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Og0lne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 7.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

llo§¢ rozebranych pokry¢ dachowych oraz konstrukcji drewnianych obmierza sie w m2
natomiast rozbiorke murow w m3, wywoz gruzu w m3.

7.3 llo$¢ rozebranych elementéw
okresla sie w m2 oraz m3 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 7.

8.2 Odbidr rozbiorki
powinien by¢ dokonany przed przystgpieniem do nastepujgcych po nich pracach
budowlanych. Odbiorowi podlega element budynku lub budowli poddany robotom
rozbiorkowych. Przy robotach tynkarskich, oktadzinowych ocenie podlega dokladnosé
odspojenia materiatu (tynku, oktadziny) oraz doktadnos$¢ usuniecia zaprawy ze spoin scian
istniejgcych do gtebokosci 1cm.

8.3 Odbior czesciowy robot
powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robdt ulegajgcych zakryciu przed
przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robdt, uniemozliwiajgcej w terminach
pozniejszych dokonanie odbioru rob6t poprzednio wykonanych. Odbioru nalezy dokonaé
jw.

8.4 Odbioér koncowy robot
rozbiérkowych powinien byé przeprowadzony po ich zakohAczeniu i powinien byé
dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, dziennika rozbiorek, protokotéw z
odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu wykonanych robot. W razie gdy to jest
konieczne, przy odbiorze kohcowym mogg by¢ przeprowadzane dodatkowe badania.
Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu uprzatniecia terenu po rozbiorkach i
wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu (dokumenty potwierdzajgce
dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie utylizacji gruzu
zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko,
kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktoremu powierzyt to zadanie pod
katem posiadanych uprawnieh do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadéw
niebezpiecznych, jesli takie wystepujg). Odbiorowi koncowemu podlegajg rowniez drogi
dojazdowe do terenu budowy pod wzgledem ewentualnych uszkodzen nawierzchni,
elementow architektury (stupki, znaki, ogrodzenia, naroza budynkéw) oraz stan



zanieczyszczenia tych drog ze wzgledu na mozliwosé zanieczyszczenia podczas wywozu
gruzu.

8.5 Ocena wynikéw odbioru
Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbidr
koncowy wykazujg, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w projekcie i w
obowigzujgcej normie, to wykonane roboty rozbidérkowe nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.
W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dat wynik
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajgce stan robo6t rozbiérkowych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior kohcowy roboét jest negatywny, wykonane
roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowigzujgcymi normami nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie.
Roboty, ktore po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z wymaganiami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem celu jakim miaty stuzy¢, jesli to mozliwe wykonac¢ ponownie,
albo uzna¢ za majgce obnizong jakos¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla
Zamawiajgcego.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 9.
Placi sie za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilos¢ m2 skutych
powierzchni tynku, rozebranych oktadzin oraz pokrycia dachu i konstrukcji drewnianych
wedtug ceny jednostkowej oraz za ilo§¢ m3 gruzu z rozbiérek na podstawie pomiaru
objetosci gruzu ztozonego w pryzmach na terenie budowy przed wywozem. Cena podana
w kosztorysie Wykonawcy obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatdbw pomocniczych i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wyk. robét na wysokosci
do4m,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- roboty porzgdkowe po zakonczeniu prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy i rozporzadzenia:
- Rozporzadzenie MGPIB z 15-12-1994 ws. warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych Iub nie wykonczonych obiektéw
budowlanych ... (Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (2001.62.627)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (2001.100.1085)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za
korzystanie ze srodowiska (2001.130.1453) z p6zniejszymi zmianami (2001.151.1703)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.Nr 112,p0z.1206)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajow
odpadow, lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow,
oraz kategorii matych i Srednich przedsiebiorstw, ktdre mogg prowadzi¢ uproszczong



ewidencje odpaddw (2001.152.1735)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorow
dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (2001.152.1736)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoroéw formularzy stuzgcych do sporzgdzania i przekazywania zbiorczych
zestawien danych (2001.152.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POKRYCIA DACHOWE. OBROBKI BLACHARSKIE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji techniczne] (ST) (standardowej) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru obrébek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych.

1.2 Zakres stosowania ST/
Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST), ktora bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie obrobek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania
dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogollne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne" pkt 2

Materiaty uzyte do wykonania zadania: blacha ocynkowana, oraz stalowa powlekana.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

-Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacyg
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Rodzaje materiatdw

Wszelkie materialy do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.



Blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0,55mmwg normy PN-61/B-10245,

PN-73/H-92122. Materialy pokrywcze mogg by¢ przyjete na budowa, jezeli spetniajg
nastepujgce warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3
Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4
Transport materiatdw z zabezpieczeniem przeciw rysowaniu i uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dla podiozy
Podtoza pod pokrycia —obrobki blacharskie powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-80/B-10240, w przypadku za$ podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom
podanym w aprobatach technicznych.

5.2 Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej o grubosci od 0,6 mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie
mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé -zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podfozu powinny byc¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju trojkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt 0 przekroju prostokagtnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz $cian attykowych, s$cian budynkow
wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢é osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od
elementow ponaddachowych.
Wiloty wpustow dachowych' powinny by¢é zabezpieczone specjalnymi kotpakami



ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liS¢mi lub innymi
elementami moggcymi stac¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w
PN-EN 607:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wieloczionowe,

- faczone w zigczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej mm powinny byc:

- wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w elementy wielocztonowe,

- laczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byc¢ lutowane na catej diugosci,

- mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowe;j
w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy stalowej ocynkowanej powinna byc¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240

Kontrola wykonania pokry é:

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakonhczeniu prac
pokrywczych.

Pokrycia papowe

- Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢é papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w
sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.




7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robat jest:

- dla rob6t - Obrébki blacharskie — m2

- dla robot - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.1 Odbior podtoza
Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadzaé¢ za
pomoca faty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Przedwit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2 Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktorych dostep
poOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podioza (deskowania),
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,
- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
- dziennik budowy =z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
- Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian.
- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.
- Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
8.3 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,



- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Obrobki blacharskie
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczenh
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.2 Rynny i rury spustowe
- PHaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-74/B-24622 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien po6tokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10. 2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czesé C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1.  WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot instalacyjnych zwigzanych z remontem budynku.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach polegajgcych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng.
- instalacja wod - kan wewnetrznej
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji mechanicznej
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z



Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i
ST,
- informowac¢ inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskiwania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.
Do wykonania roboét instalacyjnych nalezy stosowac¢ nastepujgce materialy zgodnie z
zalgcznikami graficznymi:
Instalacja wod-kan:
e rury MLC i ksztattki tgczone przez zaprasowywanie,
* rury stalowe ocynkowane.
* skrzynki z hydrantami HP25 z wezem potsztywnym df. 20m nawinietym na beben
e rury i ksztattki z PCV kl. N tgczone na uszczelki gumowe,
e rury i ksztattki zeliwne tgczone na uszczelki,
» fgczniki przejsciowe do potgczenia z armaturg czerpalng,
e armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak baterie, miski
ustepowe, umywalki
» armatura odcinajgca,
* pianka poliuretanowa do izolacji cieplnej
Instalacja c.o.
» armatura odcinajgca,
* rury MLC i ksztattki tgczone za pomocg mosieznych tulei zaciskowych
* grzejniki stalowe ptytowe z zaworami regulacyjnymi oraz gtowicami termostatycznymi i
zaworami odcinajgcymi na powrocie,
* pianka poliuretanowa do izolacji cieplnej
Instalacja wentylacji mechanicznej:
» kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowane]
« kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane,
* Sruby i nakretki,
regulatory transformatorowe
* wentylatory tazienkowe,

3. SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych :
* zgrzewarka

* ucinacze do rur

* wiertarka

* gwinciarka do nacinania gwintow

» spawarka

* nozyce do blachy

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,Wymagania ogolne". Do transportu
materialdw nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:

* samochdd skrzyniowy

* samochdd dostawczy

5. WYKONANIE
51 INSTALACJA WODOCIAGOWA
Pod przybory sanitarne wykonac¢ podejscia instalacyjne umozliwiajgce montaz przyboru i



podigczenie armatury. Podejscie wody zakonczy¢ zaworem odcinajgcym natynkowym.
2Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ptukanie instalacji. Cisnienie
prébne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznac¢ za szczelng, jezeli przy
zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku
cisnienia.
Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki polietylenowej ,
otwory zamurowac i wykonaé tynki.
Skrzynki na hydranty ppoz. - podtynkowe z hydrantami HP25 z wezem péisztywnym dkt.
20m nawinietym na beben. Skrzynki umiesci¢ w przygotowanych wnekach (wg projektu
architektonicznego). Montaz zaworu hydrantowego na wysokosci 1,35 cm. Podejscia pod
hydranty wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych dn25mm.
Zamontowac umywalki ceramiczne z baterig, miski ustepowe ceramiczne kompaktowe.
Zawory odcinajgce kulowe gwintowane.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

5.2 INSTALACA KANALIZACYJNA
Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ z rur PVC kl. N tgczonych na uszczelki i rur
zeliwnych (wg projektu). tgczenie rur, zmiany kierunku i sSrednicy poprzez ksztaftki
systemowe wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywaé przy
wykorzystaniu urzgdzen wskazanych przez producenta rur i przez osoby przeszkolone.
Przy tgczeniu rur zeliwnych z rurami PVC stosowaé specjalne ksztaltki wskazane przez
producenta rur PVC.
Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ ukladane z zachowaniem minimalnego
spadku, zaleznego od srednicy projektowanego przewodu: 2.0% dla $rednicy 110 mm |
mniejszej
Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢é w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachoéw do pomieszczen.

5.3 INSTALACJA C.O.
W instalacji montowa¢ grzejniki ptytowe w kolorze biatym. Grzejniki montowa¢ w sposob
zalecany przez producenta z wykorzystaniem oryginalnych ksztattownikow. Galgzki
grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.
Na grzejnikach montowac¢ zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinajgce (powrot). Zawory
regulacyjne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ jg probie szczelnosci na cisnienie 0,4MPa.
Instalacje mozna uzna¢ za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod
ci$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.
Powstaly podczas prac budowlanych gruz 1 odpady wywiezé samochodem
samowytadowczym na wysypisko.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

5.4 INSTALACJAWENTYLACYJNA
Instalacje wentylacyjng wykona¢ z kanatéw prostokgtnych lub okrggltych z blachy
ocynkowanej. Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez
wgniecen i zataman. Sciany kanalow prostokgtnych powinny byé do siebie prostopadte.
Kotnierze powinny by¢ przynitowane lub przyspawane do scian kanatu, w ptaszczyznie
prostopadtej do osi kanatu. Maksymalny przeswit miedzy kotnierzem a przeciwkotnierzem,
bez $ciggniecia Srubami nie moze by¢é wiekszy niz 2 mm. Na igczeniach kanatéw
stosowac uszczelnienia.
Nalezy zainstalowac otwory rewizyjne pozwalajgce na czyszczenie kanatow. Czyszczenie
powinno byé zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach lub



demontaz elementu sktadowego instalacji.
Wewnatrz montowac kratki wentylacyjne stalowe malowane. Na zewnatrz montowac
wyrzutnie powietrza z blachy stalowej ocynkowanej.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne

Obmiar Roboét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach okreslonych w
Wycenionym Przedmiarze Robot.
- Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarow.
- Jakikolwiek bigd lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.
- Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie Ilub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i uzytych
Materiatbw z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora Nadzoru
Przed przystgpieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ wodg a nastepnie
poddac prébie cisnieniowej.
Sprawdzi¢ nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych

7. Obmiar Robot

Jednostki obmiaru:

- mb — montaz rur, z dokfadnoscig do 1,0 mb

- Szt. — montaz i demontaz armatury i urzgdzen grzewczych
- szt. — montaz i demontaz armatury i urzgdzen wod-kan

- szt. — wykonanie podejs¢ pod urzgdzenia i armature

- szt. — wykucie i zamurowanie otworéw

- mb — montaz izolacji cieplnej

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Wymagania ogolne odbioru Robot
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
Umowy

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia
sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
- Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,
- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.2 Wymagania szczego6towe odbioru Robot
Sprawdzi¢ zgodnos¢é wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpisow do Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow dotyczgcych jakosci Materiatow i wyrobow uzytych do Robot, wynikow



pomiaréw i badan,

sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczgcych Robdét,

Dokona¢ szczegétowych ogledzin robot,

W przypadku stwierdzenia odchyleh Inspektor Nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych.

Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.

- ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt
7.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” Cobrti Instal Zeszyt 8.

- PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i
badania.

- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

- PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzenh. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody.

- PN-EN 12106:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po
zastosowaniu zacisku

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ODGROMOWA.

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z instalacja odgromowag w obiektach
kubaturowych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres robo6t obejmuje:
- demontaz instalacji instalacji piorunochronnej



- montaz instalacji piorunochronnej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem /
Zarzadzajgcym realizacjg umowy.

2. Materiaty
- Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.
- Zkgcza kontrolne instalacji piorunochronnej
- Ptaskownik stalowy, ocynkowany 25x4 mm
- Puszki instalacyjne z tworzywa — POh47
- Wsporniki instalacji odgromowej
- Uchwyty odgatezne

2.1 Odbiér materiatow na budowie
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwaorcy.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé¢ wpltyw
na jakos¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom
okreslonym przez doz6r techniczny robat.

2.2 Sktadowanie materiatow na budowie
Sktadowanie materialtdw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie witasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych witasciwosci materialdw oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego
sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materialy na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi s$rodkami transportu,
zabezpieczone w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.1 Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji
oraz remontoéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.



5.2 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaly,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.3 Montaz sztucznych zwodow piorunowych na budynku

5.3.1 Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowa¢ na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy
instalowa¢ co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

5.3.2 Przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych $cianach budynku w
bruzdach w $cianie. Bruzdy po utozeniu przewodow nalezy zatynkowac ( przewody znajdg
sie pod warstwg ocieplenia). Ztgcza kontrolne instalowa¢ w puszkach instalacyjnych pod
tynkiem.
Dopuszcza sie uktadania przewodow odprowadzajgcych na zewnetrznych $Scianach
budynku na wspornikach i uchwytach. Odlegtos¢ od scian budynku powinna by¢ taka
sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzajgce powinny byé prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem, a przewodem uziemiajgcym. Potgczenia przewodow odprowadzajgcych z
uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy pomocy ztgczy probierczych.

5.3.3 Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.
Uzioméw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi. Do
uziomu nalezy potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzgdzenia metalowe.

5.4 Préby montazowe
Po zakohczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych
préb obejmuje:
- pomiar rezystancji instalacji
- pomiary rezystancji uziemien

5.5 Demontaz instalacji elektrycznych
W budynkach nalezy wykona¢ demontaz przewodow instalacji piorunochronnej.
Zdemontowac uszkodzone lub wyrwane wsporniki ( do przedmiaru nalezy przyja¢ 10%
wszystkich wspornikow)
Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki tynkow.
Zdemontowane wsporniki nalezy wymienic.
W celu sprawdzenia stanu technicznego i naprawy uziomu otokowego nalezy przyja¢, ze
konieczne bedzie odkopanie i wymiana 10% uziomu.

6. Kontrola jakosci rob6t

Sprawdzenie i odbidr rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] | przepisow
[6].

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robo6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnosc¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

- wiasciwe podtgczenia przewodow

- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia i instalacji z przekazaniem wynikow do
protokotu odbioru.



7. Obmiar robét
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg jest komplet robot.

8. Odbior robét

- Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- Odbiory czesciowe

- Odbiory kohcowe

- Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

-[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

-[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

-[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

-[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

-[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Wymagania
ogollne.

- [6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PLACE UTWARDZONE, DOJ SCIA | DOJAZDY

1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg przepisy ogélne dotyczgce wykonania

i odbioru Robot drogowych zwigzanych z wykonaniem placow utwardzonych dojsé i

dojazdéw do budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna ST stanowi obowigzujgcg podstawe do opracowania

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne wspolne dla
robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

SST - 05.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. Rozbiodrki elementow drog i ulic

SST - 05.02 ROBOTY ZIEMNE. Wykonanie wykopow

SST — 05.03 ROBOTY ZIEMNE. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenie podioza,



plantowanie terenu

SST - 05.04 PODBUDOWY. Warstwa z pospotki

SST — 05.05 PODBUDOWY. Warstwa piasku

SST - 05.06 PODBUDOWA. Podbudowa z tlucznia kamiennego02

SST — 05.07 NAWIERZCHNIE. Nawierzchnia z kostki betonowej

SST — 05.08 ELEMENTY ULIC. Krawezniki betonowe

SST — 05.09 ELEMENTY ULIC. Obrzeza betonowe

SST - 05.10 ELEMENTY ULIC. Chodniki z kostki betonowej

1.4 Okreslenia podstawowe. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno - uzytkowg (droge) albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od mchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa Scieralna - wierzchnia  warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg sScieralng a podbudowsa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze skiadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze,j.

Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzeh chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci



przemarzania.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Przetargowych przekaze
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarobw RoboOt oraz co najmniej jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Jezel w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi
brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Zamodwienia, a wymagania poszczegoélnione w
choéby jednym z nich sg one obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci:
- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
- Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektor Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i SST. W przypadku rozbieznosci opis wymiaroOw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunku.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nic powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona warto$é
minimalna lub warto$¢ maksymalna toleranciji albo obie te wartosci, to Roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie
znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W przypadku, gdy
materialy lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor
Nadzoru moze akceptowaé takie Roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi umowy i/lub SST.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub SST, i wplyneto to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zastgpione innymi a Roboty rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5. 4 Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na Placu Budowy, w sposob okreslony w SST D.00.00.00, w okresie



trwania realizacji zaméwienia az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne
srodki niezbedne dla ochrony Robot, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane
pracz Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do Robdét Wykonawca powinien obwiesci¢é publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych
treS¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji
ZamoOwienia, az do zakonhczenia i odbioru kohcowego Robét, Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé
szkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:
a) Lokalizacje bazy, magazynow, skladowisk i wewnetrznych drog transportowych zostang
tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) Plac Budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej.
Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem  zbiornikbw i ciekdbw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie  przepisy, na terenie  baz  produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach | pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie zostang dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robo6t powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego



oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw
od wiasciwych organdw administracji panstwowe.
Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robd6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia terenu talach
jak:, przewody, rurociggi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz
bedgcych wiascicielami tych urzgdzen informacje odnosnie doktadnego potozenia tych
urzgdzen w obrebie Placu Budowy.
O zamiarze przystgpienia do RoboOt w poblizu tych urzadzenh, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomic¢ wiascicieli tych urzgdzen | Inspektora Nadzoru.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzgdzenia obce, ktére w wyniku dziatan Wykonawcy
zostaty uszkodzone.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu
Budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciggly bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnoéci za uszkodzenia drog, ktdore mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.
Wykonawca nic moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu
Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na
whasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz. nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej



nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Zamowienia.
1.5.11  Ochronaitrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do Roba6t od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
1.5.12 Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie poOzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materialtéw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem RoboOt. Nie poOzniej niz 3 tygodnie przed
zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $Swiadectwa badan laboratoryjnych | reprezentatywne prébki materiatow. W
przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru materialu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru materia! z innego zrodia.
Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materialy z
tego zrédta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z. dopuszczonego zrodta w sposob ciggly bedg spetnialy wymagania
SST.

2.2 Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze Zrodta nie mozna dokfadnie
okresli¢ granic zalegania materiatéw i ze mogg wystgpic normalne wahania ich cech,
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ selekcje materialu z danej czesci zrédta oraz moze
odrzuci¢ czes¢ zrédia jako nie nadajgcg sie do eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane 2z pozyskaniem materialow i
dostarczeniem ich do Robot.

Wszystkie materialy odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopow na Placu
Budowy Ilub z innych miejsc wskazanych w dokumentach przetargowych bedg
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah Zamowienia
lub wskazali Inspektora Nadzoru

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach przetargowych.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw
powinny by¢ sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po
zakonhczeniu eksploatacji zrédta, materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej



zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu. Nadkiad powinien by¢ réwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie przykryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrédet materiatdbw  bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytwérni materiatdw.

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialtdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:/

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialtdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatbw przeznaczonych do realizacji
zamowienia.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatw.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny by¢é po zakonczeniu Robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaty swojg jakosc
i przydatno$¢ do Robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wikasciwosci wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie Roboét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do
pracy. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.



Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Zamowienia, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na wkasciwosci wykonywanych Roboét i przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora "Nadzoru, w
terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu,
umozliwiajgcymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych Srodkow
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych, srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na
polecenie Inspektora Nadzoru powinny by¢ usuniete z Placu Budowy.

5. Wykonanie Robdt.

5.1 0Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami zamowienia,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.,3

5.2 Wspolpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig Robot, oceng jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczgcych
akceptacji wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Zamowieniu, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Rob6t i kontroli wszystkich
materialtbw dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, wigczajgc
przygotowanie i produkcje materiatdw, | Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i Roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w 24 godziny po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.3 Wady robdét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
SST, a zaistniata wadliwos¢ tych Robo6t spowodowana Robotami wykonanymi poprzednio



przez innych wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb postepowania z
poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe Roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. Kontrola Jako$ci Robot

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania Robaot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych
elementow Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz. wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatldw, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposoOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- sposob postepowania z. materiatami i Robotami nic odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robat i jakosci materiatdw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze  Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w



SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Rob6t zgodnie z umowg. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢é  utrzymywane w stanie czystosci, a
wszystkie urzgdzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak
powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mog3g by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone p racz Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny by¢é odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powinien powiadomié
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzu wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i
udostepniac je na zyczenie Inspektorowi Nadzoru Badania prowadzone przez Inspektora
Nadzoru

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru



Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo moze opierac sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdbw i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku cailkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzgdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do Robdét powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie  wynikow tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie.
Urzgdzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwaorniach lub
maszynach powinny posiada¢ wazng legalizacje wydang przez, upowaznione instytucje.
Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzgdzen
laboratoryjnych, wytworni lub maszyn, ktére nie majg waznych, wymaganych legalizaciji.
Materialy posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wkasciwosci z SST to takie
materialy i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
powinny byé czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robat,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzagdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i



koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny byc¢
przedtozone Inspektorowi Nadzoru i do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot,

Ksi ega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

- Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
- Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Placu Budowy,

c)umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

d)protokoty odbioru Robét,

e)protokoty z narad i ustalen.

6.9 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno
spowodowacé jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar Robot.

7.1 0Ogoblne zasady obmiaru Robat.

Obmiar Robo6t powinien okreslic faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg w jednostkach ustalonych w Przedmiarze i Kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot {'terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym



terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane do Ksiegi Obmiarow.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni Roboét, bedg wykonywane w
poziomie.

Wszystkie elementy Robdt okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe,
ogrodzenia, bedg mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczenia objetosci Rob6t ziemnych nalezy stosowa¢é metode przekrojow
poprzecznych lub inng. zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie
masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Materialy, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny
by¢ przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy
przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze
skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.
Kazdy pojazd powinien by¢é oznakowany w sposOb  czytelny, umozliwiajgcy jego
identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem Robdét uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie, dla
kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozgce mniejszg
objeto§¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli
przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci
obmierzonej do uzgodnionej.

Jezeli zostato to uzgodnione na pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat
rozliczany na podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe
jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci objetosciowe] materiatu. Ustalenia o
takiej metodzie obmiaru oraz wartos¢ gestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach,
powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem Robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo
do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestosc
objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do
wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem Robot.

llo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objeto$¢ lepiszczy
bedzie mierzona w temperaturze 25°, stosujgc wspotczynniki - przeliczeniowe
zaakceptowane przez i Inspektora Nadzoru.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury,
elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta
podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi
na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile lalach tolerancji nie okreslono
w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie, mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej
w konstrukcje.



Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i/lub SST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Rob6t.

7.4 Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac¢ publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byly one
atestowane i posiadaj g wazne swiadectwa legalizacji.

Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, pozostanie
ona uregulowana i powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, Zze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie
ona uregulowana i powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatow
wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli
zredukowana o stwierdzony btgd, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowng 0,5%.
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robat.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w
SposOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego =zatgcznika do Ksiegi Obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér Robot.

8.1 Rodzaje odbioréw Robobt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi czesciowemu,

c)odbiorowi koncowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

8.2 Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu powinien  byé dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.



Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien byc¢
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych
ustalen,inspektor Nadzoru ustala zakres Robot poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczgce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania
potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czesci Robdét.

8.3  Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym Rob6t.

8.4 Odbidr kohcowy Robot.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez kierownika Robot wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robdét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Rob6t i kompletnosci
oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kohcowego Rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy
udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru Robét dokonuje
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i
SST.

W toku odbioru koncowego Robd6t komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robo6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych Ilub Robot
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa
swoje czynnosci | usiata nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg

Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja  dokonuje potrgcen,
oceniajgc pomniejszong  warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.5 Dokumenty do odbioru kohcowego Robdt.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru
koncowego Robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,



- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:/

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej
przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robat,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza
ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byc¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Roboét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6  Odbidr ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa Pfatnosci.

9.1 Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w pkt 9 S ST dla tej Roboty.

Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty
za wykonanie Robo6t objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjgtkiem przypadkow
omowionych w warunkach kontraktu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE - WYKONANIE WYKOPOW

1. Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,;.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru

Roboét polegajgcych na wykonaniu wykopow zwigzanych z korytowaniem place

utwardzone, dojscia i dojazdy.

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST "Wymagania

0golne" pkt. 1.2.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Roboét zwigzanych z

wykonaniem wykopéw: recznie - koryta pod chodniki, z transportem urobku taczkami na

odktad na odlegtos¢ i mechanicznie - koryta pod jezdnie - koparkami przedsiebiernymi

0,60 m3 w ziemi kat. | - 11l .

Wywo6z ziemi z wykopow wykonywanych recznie i mechanicznie samochodami

samowytadowczymi na zwaitke na odlegtosc¢ 20 km.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST

"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w OSTO. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.5.

2. Materiaty

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich poréwnywania z Dokumentacjg Projektowg. W przypadku
stwierdzenia zasadniczych réznic, Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamia
o tym Inspektora Nadzoru celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:
a) wynikow badan gruntéw i ich uwarstwien,

b) biezgcej obserwaciji podtoza gruntowego w wykopach,

c) zaszeregowania gruntow do odpowiedniej kategorii wg BN-72/8932-01.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST 0. "Wymagania ogolne" pkt. 3

Wykopy mogg byé wykonane  recznie lub mechanicznie  przy  uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogollne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 0. "Wymagania ogoélne" pkt. 4.
Transport gruntu powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi.

Przy ruchu po drogach publicznych srodkdéw transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w ST "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9.

5. Wykonanie Robat.

Ogllne zasady wykonania Rob6t podano w OST 0. "Wymagania ogélne" pkt.5.5.1.
Przygotowywanie podtoza przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca
ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji
Projektowej. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ udokumentowane zapisem w



Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania wykopOw, powinien za pomocg
dobrze widocznych palikbw Ilub wiech wyznaczy¢ w terenie krawedzie przeciecia
powierzchni zewnetrznych skarp wykopow z terenem w miejscach zgodnych z lokalizacjg
przekrojow poprzecznych w Dokumentacji Projektowej.

5.1 Wykonywanie wykopow

Metoda wykonywania Robét ziemnych powinna by¢é dobrana w zaleznosci od wielkosci
Robot, gtebokosci  wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do uformowania koryta i utozenia
podbudowy zasadniczej.

Wykonawca winien wstrzymac wykonywanie wykopow w warunkach
atmosferycznych powodujgcych ich nadmierne zawilgocenie.

W czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze znajdujgcymi sie tam
budowlami. Jezeli na terenie RoboOt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie objete Dokumentacjg Projektowg (kable, przewody, itp.) badz niewypaty,
wowczas Roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje odnosnie kontynuacji Robét.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie,
sposobu ich wykonania, gtebokosci i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej,

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Nadmiar gruntdw z wykopOw zostanie wywiezione na odktad na odlegtos¢ 20 km.

Wykopy nalezy wykonywaé 2z zachowaniem odpowiedniego spadku podtuznego,
nadajgc przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw woéd z wykopu.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar Robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli wskutek zaniedban Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
trwatg nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntem przydatnym. Koszt tych Rob6t ponosi Wykonawca.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania korony korpusu ziemnego dopuszcza
sie po niej jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc.

Wskaznik zageszczenia Is gruntéw rodzimych w wykopie powinien wynosi¢ 1,00.
Wskaznik zageszczenia nalezy kontrolowac trzy razy na dziennej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz co 50 m.

Doktadnos$¢ wykonania Robo6t powinna by¢é sprawdzana w przekrojach poprzecznych nie
rzadziej niz co 50 m.

Przy wykonywaniu pomiaréw i poréwnywaniu uzyskanych wynikbw z zalozonymi w
Dokumentacji Projektowej, dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- wymiary wykopow w planie mogg sie réznic¢ o fr 10 cm,

- ostateczny poziom dna wykopu o +1cmi-3 cm.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogollne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST 0. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.1 Przy wykonywaniu i odbiorze wykopéw powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce
badania:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania wykopdw z Dokumentacjg Projektowa,

b) sprawdzenie wykonanych wykopéw zgodnie z pkt. 5.2

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w OST 0. "Wymagania ogoélne” pkt. 7.



Jednostkg obmiarowg jest | m3 wykopow.

Objetosci  wykopow liniowych bedg obliczone przez Wykonawce na podstawie

przekrojow poprzecznych wykonanych w terenie i sprawdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Obmiar nie moze obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, za

wyjatkiem zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbiér Robot

Ogollne zasady odbioru Rob6t podano w OST 0. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST jezeli
wszystkie pomiary wg pkt. 5.2.12 i 5.2.13 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 0. "Wymagania ogolne"”

pkt. 9.9.1. Cena jednostkowa | m3 wykopu obejmuje: prace pomiarowe, wykonanie

wykopu, recznie ~ koryto pod chodniki, z transportem urobku taczkami na odkiad na

odlegtos¢ | Om i mechanicznie- koryto pod jezdnie - koparkami przedsiebiernymi 0,60 3

w ziemi kat. I-lll transport gruntu samochodami samowytadowczymi na odktad na
Srednig odlegtos¢ do 20 km rozplantowanie gruntu na odkiadzie z nadaniem

odpowiedniej formy, wykonanie odwodnienia na czas budowy, wykonanie wymaganych

pomiaréw i badan.

10.  Przepisy zwigzane

10.1 Normy

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaraosci biernej

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-18010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

- PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podioza przez obcigzenie piytg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty

- Wykonanie i odbior robo6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, IBDiM, Warszawa

1997.

- Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,

Warszawa 2002.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA, PLANTOWANIE TERENU

1. Wstep.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne,;.



Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem plantowania terenu oraz wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod projektowane nawierzchnie w zwigzku z
wykonaniem pplacy utwardzonych, dojs¢ i dojazdow.

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST O.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.2.

1.3 Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z
wykonaniem plantowania terenu w rejonie ogrodzen w pasie ok. 40.00 m oraz
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod konstrukcje
projektowanych nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w OST 0. "Wymagania ogolne"
pkt. 1.5.

2. Materiaty
- nie wystepujg
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 3.3.1.
Sprzet do wykonania robét Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania
podioza oraz wykonania plantowania powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: rowniarek lub spycharek z uko$nie ustawianym lemieszem:
Inspektor moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, koparek z
czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt), walcow statycznych.,
wibracyjnych lub plyt wibracyjnych. Stosowany sprzet nie moze spowodowac
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 0. "Wymagania ogoélne" pkt. 3.

5. Wykonanie Robot

5.1 Warunki przystgpienia do Robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio
przez rozpoczeciem Robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do profilowania i zageszczania podioza i wykonania tych Robo6t z
wyprzedzeniem mozliwe jest wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywa¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Wykonawca powinien przystgpi¢ do plantowania terenu w rejonie ogrodzen,
po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych.

5.2  Wykonanie koryt

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byc¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez. Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w



szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac cto rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego
szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byc¢
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.3 Profilowanie podtoza

Przygotowane w ramach Robét ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania
podane w Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe) Podczas
sprawdzania stanu podtoza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajgcego
gruntu w celu uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic
wystepowania réznych grup nosnosci podtoza Gj. Przed przystgpieniem do
profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota
lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Jezeli rzedne podioza przed
profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do profilowania nalezy stosowaé rowniarki,
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Zageszczenie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1s):

Gorna warstwa o grubosci 20 cm — 1

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza - 0,97

W  przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$s¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
5.5 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu Robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtozg nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem na
przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposob uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przystgpi¢ do ukfadania podbudowy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na
skutek zaniedbali Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.6 Plantowanie terenu

Teren w rejonie projektowanych ogrodzen w pasie szerokosci ok. 30.00 m nalezy
splantowac poprzez reczne sciecie zagtebieh o wysokosci sciec i gtebokosci zasypan nie
przekraczajgcych 30cm, a nastepnie wyrOwnanie terenu z grubsza rowniarkami. 6.
Kontrola jakosci Robét Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST "Wymagania
ogolne" pkt. 6.6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.



5.7 Szerokosc profilowanego podtoza

Szerokos$¢ profilowanego podioza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz+ 10 cmi-5cm.

5.8 Rownos¢

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lalg zgodnie z BN-68/893) -
04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

5.9 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podioza powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg ft 0,5%.

5.10 Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + lcmi- 2 cm,

5.11 Uksztalttowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm
5.12 Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w pkt. 5.3.

5.13 Wilgotnosc¢

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotnosc
gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg ft 2%. 6.2. Zasady
postepowania z wadliwie wykonanym podtozem. Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg
wieksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych w pkt. 6.1. powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

6. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST "Wymagania ogolne™ pkt. 7.

6.1 Jednostkg obmiarowg jest: | m" powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego
poditoza | m2 powierzchni splantowanego podioza

7. Odbi6r Robét

Ogollne zasady odbioru Robot podano w ST "Wymagania ogolne"” pkt. 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8. Warunki ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, "Wymagania ogoélne" pkt.
9.9.1. Cena jednostkowa wykonania | m2 podioza obejmuje: prace pomiarowe,
profilowanie podioza, zageszczenie pod loza, wykonanie pomiaréw i badan
przewidzianych w specyfikaciji.

Cena jednostkowa wykonania | m2 plantowania terenu obejmuje: reczne Sciecie
wypuktosci wyréwnanie réwniarkami.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

- PN-/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piyta

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata
- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWY. WARSTWA PODSYPKOWA Z PIASKU

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy podsypkowej z piasku pod nawierzchnie chodnika z
kostki w zwigzku z wykonaniem placéw utwardzonych, dojs¢ i dojazdow.

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania mniejszej] SST - jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.2.

1.3 Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z
wykonaniem warstwy piasku grub. 15 cm pod nawierzchnie chodnika z betonu
cementowego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robot.

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w ST "Wymagania ogolne" pkt.
1.5.

2. Materiaty

Ogollne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1 Wymagania dla materiatdw kamiennych

Materialy kamienne do wykonania warstwy odcinajgcej powinny .spetniaé nastepujgce
warunki:

a) szczelnosci okreslony zaleznoscig

(d1s/dgs — 5)

gdzie:

dis - wymiar sita, prze?, ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajace:

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=(d60/dlo-5)

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosc

deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgca
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgcag
oraz uzyskania wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego niz | wg normalnej proby
Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, badanego zgodnie z normg BN-
77/9831-12.

2.2 Piasek

Do wykonania podsypki piaskowe] nalezy zastosowa¢ piasek gruby spetniajgcy
wymagania wg PN-B-11113/1996.

Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno
by¢ sktadowane na rownym i utwardzonym podtozu oraz powinno by¢ zabezpieczone
przed zmieszaniem z innymi materiatami i zanieczyszczeniami.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 3.



Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowac nastepujgce rodzaje sprzetu:
- rowniarki do roztozenia kruszywa,

- walce statyczne,

- ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne w miejscach trudno dostepnych

4. Transport

Ogdllne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Transport materialu moze odbywaé sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi w
sposob zabezpieczajgcy je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem  z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w OST 0. "Wymagania
0golne" pkt. 4.5.9.

5. Wykonanie Robot

Ogollne zasady wykonania Rob6t podano w OST 0. "Wymagania ogolne" pkt.5 5.1.

5.1 Przygotowanie podloza

Przygotowanie podioza Wykonawca powinien przystgpi¢  do profilowania [
zageszczenia  podioza  bezposrednio przez rozpoczeciem Robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystgpienie do profilowania i
zageszczania podtoza i wykonania tych Robo6t z wyprzedzeniem mozliwe jest wylgcznie
za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2 Profilowanie podtoza

Przygotowane w ramach Rob6t ziemnych podioze powinno spetnia¢ wymagania
podane w Dokumentacji Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe) Podczas
sprawdzania sianu podioza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajgcego
gruntu w celu uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic
wystepowania réznych grup nosnosci poditoza G;. Przed przystgpieniem do profilowania
podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota lub gruntu,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie
wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami
Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Do profilowania nalezy stosowac¢ rdéwniarki, $ciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

5.3 Zageszczenie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia,
wedtug normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosit Is
< 1. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 Wilgotnos¢ gruntu
podifoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
>2%.

5.4 Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu Robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtozg nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane | zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przystgpi¢ do ukladania podbudowy mozna przystgpi¢ dopiero po jego



naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na
skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt. Podioze
gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST 2.2. "Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza, plantowanie terenu". Warstwa odsgczajgca
powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg lub wg zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
SST. Paliki i szpilki do prawidtowego uksztalttowania warstwy odcinajgcej powinny by¢
przygotowane wczesniej. Paliki lub szpilki powinny by¢é ustawione wzdtuz osi drogi i w
rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow do
wytyczania robot w odstepach nie wiekszych niz 10 m.

5.5 Whbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarek, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka. aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowang. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach. Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ cto
jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé
od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie w
kierunku jej osi. Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczac sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi w strone wyzej
potozonej krawedzi. Nierébwnosci i zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow zageszczanie wykonywa¢ przy pomocy plyt wibracyjnych lub ubijakow
mechanicznych. Zageszczanie nalezy kontynuowaé az do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481. Wskaznik zageszczenie nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-
12. Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg >2%. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza o wiecej
niz 2% od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy przesuszyC przez mieszanie i
napowietrzanie. Gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszag.

6. Kontrola jakosci Robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST "Wymagania ogoélne" pkt, 6. Przed
przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania warstwy odcinajgcej i wyniki tych badan przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatbw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci
kruszywa okreslone w pkt. 2.1. Badania w zakresie wymiarOw geometrycznych i rownosci
jak w SST 2.2.

7. Obmiar Robot
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST "Wymagania ogoélne" pkt. 7.7.1. Jednostkg
obmiarowg jest | m utozonej warstwy odsagczajgcej o okreslonej grubosci.

8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST "Wymagania ogolne™ pkt. 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.



9. Warunki ptatnosci

Ogollne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne" pk1.9.
Cena jednostkowa obejmuije:

- profilowanie podtoza

- zageszczenie podioza

- dostarczenie materiatow,

- roztozenie, na uprzednio przygotowanym podtozu, kruszywa

- wyréwnanie do wymaganego profilu i zageszczenie,

- utrzymanie warstwy

- wykonanie pomiarow i badan

10. Przepisy zwigzane

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
- PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen obcych.

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

- BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWY. PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg szczeg6tlowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie pod nawierzchnie jezdni o warstwie Scieralnej z kostki betonowej gr. 8 cm
w zwigzku z wykonaniem placéw utwardzonych, dojs¢ i dojazdow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z ttucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadniczg.

1.4  Okreslenia podstawowe

Podbudowa z tlucznia kamiennego - czes$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z
jednej lub wiecej warstw nosnych z tlucznia i klinca kamiennego.

Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z



definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.
1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1 0Ogoblne wymagania dotyczgce materialtdw

Ogollne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9],
sa:

- kruszywo tamane zwykte: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3 Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112
[8]:

- ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposrod wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktorych wymagania zostang okreslone w
SST.

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okreslonymi
dla:

- klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczej,

- klasy Il'i lll - dla podbudowy pomaocniczej.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé kruszywo
gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikaciji

2.4 Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byc¢
studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

- rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,

- walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

- walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,

- szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

- walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do kohcowego dogeszczenia,

- przewoznych zbiornikbw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2 Transport kruszywa



Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Ssrodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt

5.2 Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza”.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg
ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomiedzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoistym
gruntem podtoza warstwy odcinajgcej albo odsgczajgcej, powinien by¢ spetniony warunek
nieprzenikania czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis/dgs <15

gdzie:

d5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej albo odsgczajacej,
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geowldkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe tluczniowg powinny posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegolnosci wymagana
jest odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajgca ich przebicie
ziarna tlucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podioza gruntowego.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢é wczes$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3 Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubosé
warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 k N/m.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczg¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co



najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/rn2. Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe
kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4 Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczeciem robol, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

- okres$lenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatdw oraz sprzetu do
rozgadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m™ do 800 nr, a dtugos¢ nic
powinna by¢ mniejsza niz 200 m.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez inzyniera.

5.5 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodag
Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

e , - o Maksymalna
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilosci powierzchnia
badan na dziennej .
podbudowy na jedno

dzialce roboczej badanie (m2)

12 Uziarnienie kruszyw 2 600




Zawartos¢ zanieczyszczenh obcych

3 w kruszywie

Zawartosc¢ ziaren nieforemnych w
kruszywie

Scieralnosé kruszywa
Nasigkliwos¢ kruszywa

4 6000

5 Odpornosc¢ kruszywa na dziatanie . AR : .

6 mrozu i przy kazdej zmianie z,rodia pobierania
Y . , materiatow

7 Zawartosc zanieczyszczen

organicznych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
jakosci robét i zawsze w przypadku zmiany zrodta pobierania materiatdw oraz na
polecenie Inzyniera. Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w
sposOb losowy, w obecnosci Inzyniera.

Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z tlucznia kamiennego

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiarow M|n|r_na!na czgstotliwosc
pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
W sposo6b ciagty
2 Rownos¢ podituzna planografem albo co 20 m
tatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
L Co 100 m w osi jezdni i na jej
5 Rzedna wysokosciowe krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie *) Co 100 m
Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej
dziatlce roboczej, lecz nie
7 Grubo$¢ podbudowy rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000m2
s nie rzadziej niz raz na
8 Nosnos¢ podbudowy 3000m2

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych

i uksztaltowanie osi w planie nalezy

wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.5 Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm,-5 cm.



Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji
projektowe].

6.6 ROwno$¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931 -04 [11 ].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatag.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé: -12 mm dla podbudowy zasadniczej, -15
mm dla podbudowy pomocniczej.

6.7 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowsg z tolerancjg = 0,5 %.

6.8 Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.9 Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych
drég.

6.10 Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej = 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.11 Nos$nos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykonac¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa
zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty
Kategoria ruchu o srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M'e Wtorny Mg
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko sredni i $redni 100 170

6.12 Nosnosé¢ podbudowy
Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptytg o srednicy 30 cm,
powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.
Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia M’ do pierwotnego modutu odksztatcenia M'g, jest nie wiekszy od 2,2.
M’e/MEe<2,2

6.13 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.13.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cm i
nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé, do potowy



szerokosci pasa ruchu lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.13.2 Niewtasciwa grubosé
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrGwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.13.3 Niewlasciwa nosnosc¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez
Wykonawce podbudowy

7. Obmiar robo6t

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia
kamiennego.

8. Odbior robét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiaru

Cena wykonania 1 m2 podbudowy ttuczniowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci



- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

- PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los

Angeles

- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

- BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.
10.2 Inne dokumenty

- Nie wystepuja.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIE. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z wykonaniem placow utwardzonych, dojs¢ i dojazdéw.

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustalenia zawartymi w ST "Wymagania
0golne" pkt.2.

1.3 Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Roboét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. W zakres Rob6t wchodzi:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5 cm,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST "Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogollne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w ST "Wymagania ogolne" pkt.
1.5. 2,

2. Materiaty

Ogollne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1 Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm posiadac atest wydany przez Instytut Badawczy Drog i
Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej w zakresie:

a) wygladu zewnetrznego:

struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, piknie¢, plam i ubytkow, powierzchnia
gorna kostek powinna byc¢ szorstka i rowna a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia



nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o gr. < 80 mm.

b) ksztattu i wymiardw:

tolerancje wymiarowe wynosza:

na diugosci > 3 mm

na szerokosci > 3 mm

na grubosci > 5 mm

c)cech fizykochemicznych:

- wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach - 60 MPa

- nasigkliwo$¢ wodg wg PN-88/B-06250 - max. 5%

odpornosé¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-06250:
- pekniecia probki — brak

- strata masy - max. 5%

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie - max. 20%

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4 mm.
Ksztalt kostki Wykonawca, przed zitozeniem zamdwienia, powinien uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru.

2.2 Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711,
2.3 Cement

Cement portlandzki marki nie mniejszej niz 35 uzyty do wytwarzania podsypki cementowo
- piaskowe] powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-30000. Warunki
skladowania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/B-6731-08.

2.4 Woda

Woda powinna by¢ "odmiany I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego.

3. Sprzet

Ogolne wymagani dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne” pkt. 3.

Uktadanie betonowej kostki brukowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi
brukarskich.

Zageszczenie nalezy wykona¢é przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator
powinien by¢ zaopatrzony w gumowg podkiadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w
czasie zageszczania.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Transport materiatbw moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu. Przewozona
kostka powinna by¢ w czasie transportu chroniona przed uszkodzeniami przez wtasciwe
utozenie (na ptask) i zabezpieczona przed mozliwoscig przesuwania sie.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe powinny spetniac wymagania
podane w ST Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9.

5. Wykonanie Robot

Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.1 Przygotowanie podioza

Podiozem pod nawierzchnie 2z kostki betonowej brukowej bedzie podbudowa z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie ujeta w SST 3.4.

5.2 Wykonanie podsypki cementowo — piaskowe]

Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo - piaskowg gr. 5 cm.
Podsypke zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is>1 ,00.

5.3 Wykonanie nawierzchni z kostki



Nawierzchnia z kostki betonowej bedzie ukladana wg Dokumentacji Projektowe;.
Powierzchnie obramowania nawierzchni z kostki betonowej wyznacza utozony kraweznik
trapezowy wg SST 5.

1] Szerokos$¢ spoin miedzy kostkami nic powinna przekracza¢ 12 mm.

2] Wigzania spoin w sgsiednich rzedach powinny sie mija¢ o 1/2 szerokosci kostki.

3] Po ulozeniu kostka powinna by¢é zageszczona wibratorem pitytowym z podkiadkag
gumowa.

4] Jezeli w czasie zageszczania poszczegOlne kostki zostang uszkodzone, nalezy je
wymienic.

5] Po ubiciu kostki nawierzchnie nalezy posypaé piaskiem z catkowitym wypetnieniem
spoin.

6] Wykonawca jest zobowigzany do doktadnego oczyszczenia nawierzchni z wszelkich
zanieczyszczen.

6. Kontrola jakosci Robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST 0. "Wymagania ogolne” pkt. 6
Podczas wykonywania nawierzchni z kostki  betonowej Wykonawca, zgodnie z PZJ,
bedzie kontrolowat:

- grubos¢ wykonanej podsypki cementowo — piaskowej,

- zageszczenie podsypki cementowo — piaskowej,

- rownos¢ wykonanej nawierzchni,

- $cisto$¢ utozonej nawierzchni,

- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,

- prawidtowos¢ wypetnienia spoin piaskiem,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnos¢ wbudowanych materiatdw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.
Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robét oraz na podstawie
pomiarow Wykonawcy, ewentualnie pomiaréw dodatkowych wtasnych, stwierdza jako$¢ i
zgodnos$¢ ich wykonania z Dokumentacjg Projektowg i SST, przy czym uwzglednia
nastepujgce dopuszczalne tolerancje:/

- dla spadkéw poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki - > 1%

- dla grubosci warstwy podsypki cementowo - piaskowej > 2 cm

- dla réwnosci wykonanej nawierzchni przeswit pod tatg 4 m moze max. wynosié¢ | cm,

- Scisto$¢ utozonej nawierzchni, przewigzanie spoin, wilasciwe wypetnienie spoin,
oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia
roboét oraz po ich zakonczeniu.

W przypadku stwierdzenia réznic przekraczajgcych dopuszczalne tolerancje, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ rozbiorke wykonanych robét i doprowadzenie ich do
zgodnosci z wymaganiami.

7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST "Wymagania ogolne™ pkt. 7.

Jednostkg obmiaru robo6t jest | m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.

8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w ST "Wymagania ogolne™ pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne” pkt. 9.
Cena jednostkowa wykonania | m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:



- dostawe materiatéw, wykonanie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej,
- utozenie nawierzchni z kostki i jej ubicie, zasypanie spoin piaskiem, pomiary kontrolne i
badania.

10. Przepisy zwigzane

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki

- BN-88/B-6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

- BN-70/8933-03 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.

- PN-S8/B-06250 Beton zwykty

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

- PN-84/B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego.

— BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ELEMENTY ULIC. OBRZE ZA BETONOWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
Robo6t zwigzanych ~ z ustawieniem  obrzezy  betonowych ulicznych  na fawie
betonowej na projektowanych placach utwardzonych, dojsciach i dojazdach.

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania mniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST "Wymagania
ogolne" pkt. 1.2.

1.3 Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Robo6t zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w mniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania Robo6t podano w ST "Wymagania ogolne" pkt.
1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 30x8 powinny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04.

Badanie, postepowanie z partig elementow niezgodng z wymaganiami norm i sktadowanie
powinny by¢ zgodne z normg BN—80/6775-03/01.

2.2 Cement

Cement portlandzki marki nic mniejszej niz 35 do zaprawy cementowej powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-30000.

Warunki sktadowania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/B-6731-
08.

2.3 Piasek



Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

2.4 Woda

Woda powinna by¢ "odmiany I" i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/R-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydzielac¢
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 3.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 4.
Transport materiatdbw powinien by¢ zgodny:

- obrzezy z normg BN-80/6775-03/0,

- cementu z normg BN-80/6731 -08,

- piasku moze odbywac sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi.

Przy mchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane
w ST "Wymagania ogolne" pkt. L .5.9.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1 Przy gotowanie podioza

Koryto pod obrzeza zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
wyprofilowane izageszczone do wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

5.2 Wbudowanie materiatow

Podsypke piaskowa nalezy rozktada¢ rownomiernie. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 5 cm.

Podsypka piaskowa powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia
Is>I,00.

Obrzeza Dbetonowe nalezy ustawia¢ scisle jedno przy drugim, przy sznurze
wyznaczajgcym posadowienie obrzezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wypelnianie spoin zaprawg cementowg powinno by¢ wykonywane na biezgco w miare
postepu Robdét. Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie
mniejszg niz 20MPa.

Spoiny w obrzezach winny by¢ wypetnione zaprawg i wygtadzone. Wielko$¢ spoin nie
powinna przekracza¢ 0,8 cm.

Tylna $ciana obrzezy powinna by¢é obsypana gruntem. Grunt nalezy zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia min. 1s>0,97

6. Kontrola jakosci Robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét podano w ST "Wymagania ogolne™ pkt. 6.

W trakcie prowadzenia Robdét Wykonawca i Inspektor Nadzoru kontrolujg nastepujgce
elementy Robét:

- grubos¢ podsypki,

- szerokos$¢ i wypetnienie spoin,

- réwnolegtos¢ spoin,

- wskazniki zageszczenia podtoza i podsypki.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje w wykonaniu Rob6t w stosunku do
wymogow wg Dokumentacji Projektowej dla:

- grubosci podsypki > | cm

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

7. Obmiar Robot



Og0lne zasady obmiaru Robot podano w ST "Wymagania ogolne" pkt. 7.
Jednostkg obmiaru wykonanych Robot jest:
- dla obrzezy betonowych - | m.

8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w ST "Wymagania ogolne™ pkt. 8.

W wypadku odchytek przekraczajgcych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2, Inspektor
Nadzoru poleca rozbiorke i ponowne wykonanie Robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogolne” pkt. 9.
Cena jednostkowa | m obrzezy betonowych obejmuije:

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- rozscielenie podsypki,

- ustawienie obrzezy,

- wypetnienie spoin zaprawg cementowa,

- umocnienie obrzezy ziemia.

10. Przepisy zwigzane

- BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

- BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

- BN-80/6775-03/03 Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingbw i torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

- BN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SANITARNE. INSTALACJA SOLARNA.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie montazu instalacji solarnej w remontowanym budynku.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Szczego6towg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji prézniowych kolektorow stonecznych. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wykonanych robot:

- montaz prézniowych kolektoréw stonecznych o tgcznej powierzchni absorbera 22 m2 na
dachu budynku, wraz z orurowaniem.



- montaz uktadu podgrzewu CWU

- prace odbiorowe i rozruchowe montowanej instalaciji.

1.4 Ogb6lne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego i
Wymaganiami Technicznymi, w przypadku dziatah nie okreslonych w projekcie
technicznym.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow
— w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez materiaty lub elementy o nie gorszych
parametrach. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych przygotowania
cieptej wody, a jezeli dotyczg zamiany materiatbw i elementow okreslonych w
dokumentacji na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg odpowiada¢ normom. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
normami. Parametry materialtdw nie mogg mie¢ gorszych parametrow niz zastosowane w
projekcie

2.1 Kolektory

Zastosowac kolektory stoneczne prézniowe dziatajgce w systemie DIETRISOL POWER w
liczbie 10 szt.

Powierzchnia czynna tgczna kolektorow musi by¢ nie mniejsza niz 21,3 m2.

Parametry kolektora nie mogg by¢ mniejsze niz:

sprawnos¢ optyczna kolektora

no > 69%

Wspotczynniki strat nie mogg by¢ wieksze niz:

al < 0,62 [W/(m2*K)]

a2 < 0,022 [W/(m2*K)]

Parametry kolektorow powinny by¢ potwierdzone badaniami przez placowke odpowiednig
do tych badan.

2.2 Przewody

Przewody obiegu grzewczego (obieg glikolowy — tyfocor) kolektorow stonecznych
pomiedzy kolektorami a wymiennikami ciepta powinny by¢ wykonane z rur miedzianych.
Przewody obiegu zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji instalacji obiegu posredniego
wykonac¢ z polipropylenu firmy UPONOR MLC.

2.3 Pompy obiegowe

W obiegu glikolowym i posrednim stosowa¢ pompy bezdtawicowe o napieciu
znamionowym 230V

2.4 Armatura

Na przewodach obiegu glikolowego zastosowaé armature odporng na zastosowany
$rodek antyzamrozeniowy, o parametrach maksymalnych PN 6 i 120°C. Na przewodach
obiegu posredniego zastosowa¢ armature PN3 i 100°C

Do zabezpieczenia instalacji w instalacji glikolowej i po stronie obiegu posredniego
zastosowa¢ membranowe zawory bezpieczenstwa posiadajgce dopuszczenie i certyfikaty
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Dozoru technicznego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonaniu czynnosci pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.



4.  WYKONANIE ROBOT

4.1 Montaz rurociggow

Rurociggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL.
Rurociggi w pomieszczeniach technicznych nalezy prowadzi¢ przy sSciankach lub przy
stropie lub mocowac na konstrukcjach wsporczych.

Wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny by¢é montowane w sposob rozigczny
umozliwiajgcy i demontaz i wymiane poszczegélnych elementéw instalacji bez
koniecznosci demontazu innych urzgdzenh.

Przejscia przez przegrody wykonaé¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal. Przepusty instalacyjne w scianach nosnych powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej EI120 w stropach EI60.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej powinny posiada¢ odpowiednie atesty
higieniczne.

Potgczenie rur miedzianych powyzej dn28 powinien by¢ zastosowany lut twardy.

Do mocowan przewodoéw uzywaé typowych uchwytéw z tworzyw sztucznych. Rozstaw
uchwytéw wedtug DIN 1988

4.2 Montaz kolektoréw stonecznych

Kolektory stoneczne prézniowe montowaé¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej
wedtug wytycznych producenta. Zaleca sie Scistg wspotprace pomiedzy firmg instalacyjng
a dostawcg kolektoréw stonecznych przy mocowaniu konstrukcji wsporczych i samych
kolektoréw na dachu.

4.3 Montaz stacji solarnej i regulatora

W pomieszczeniu kottowni zamontowac stacje solarne zgodnie z wytycznymi producenta
4.4 Badania i uruchomienie instalacji solarnej

Badania odbiorcze instalacji solarnej powinny przebiega¢ wedlug metodyki badan
okreslonych normg PN-B02423 uwzgledniajgc ich podziat na badania przy odbiorach
czesciowych oraz przy odbiorze koncowym.

Préby szczelnosci dla obiegu solarnego wykonac¢ dla cisnienia 9 bar. Proby nalezy
wykonywac¢ przy zdemontowanych i zaslepionych zaworach bezpieczenstwa i odcietych
naczyniach wzbiorczych. Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie od cisnienia
roboczego do probnego powinno sie odbywaé z predkoscig nie wiekszg niz 1bar/min.
Podczas préby szczelnosci oraz gdy ukfad znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie
wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych przy usuwaniu usterek.

Préby szczelnosci obiegu posredniego nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami firmy
UPONOR przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz odcietych naczyniach
wzbiorczych.

Badania wyregulowania zaworow bezpieczehstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny
wzrost ci$nienia medium Powyzej wartosci dopuszczonej w miejscach ich zamontowania.
Zadzialanie zaworow bezpieczenstwa powinno nastgpi¢ z chwilg przekroczenia
dopuszczalnego cisnienia o0 10%.

Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badania instalacji w stanie gorgcym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich
warunkow zewnetrznych(odpowiednio diugie i intensywne nastonecznienie) — wykonawca
zobowigzany jest do wykonania badan i sprawdzenia automatycznej regulacji oktadow.

4.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ naktadane na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania.

Podgrzewacze cwu powinny by¢ zaizolowane przez otuliny dostarczone przez producenta
zbiornikow.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem uktadu kolektorow stonecznych, powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Wyniki przeprowadzonych badan
mozna uzna¢ za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié
badanie ponownie

6. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot, polegajagcym na wykonaniu instalacji solarnej nalezy dokonac¢ zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL oraz normg PN-B-02423.

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;
- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwo jakosci wydane
przez producenta materiatow);

- protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci calej instalaciji;

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy przeprowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 8 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru weztéw cieptowniczych”

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych”

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”

- Warunki techniczne Dozoru technicznego

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogoélnych
przepisow w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z
pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie ogolnych przepiséw w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz.401)

- PN-99/B-02423 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-99/B-02414 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

- PN-76/B-02440 — Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

- PN-99/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-02421:2000 — Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-01/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

- Wytyczne projektowania i wykonania instalacji wydane przez firme WAVIN



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1 Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi przytgczenia,
decyzjg o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowe itp. W przypadku jakichkolwiek
niejasnosci wykonawca zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,rozbudowa i nadbudowa budynku oswiatowego”
w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujgce prace:
-demontaz istniejgcych instalacji

-montaz infrastruktury kablowej

-rozdzielnice energetyczne - tablice rozdzielcze

-montaz kabli i przewoddéw

-montaz instalacji oswietlenia

-montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

-inne roboty elektryczne.

1.5 Roboty towarzyszace

Do robot towarzyszgcych zalicza sie:

-urzgdzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami

-pomiary do rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw
-dziatania ochronne zgodne z BHP

-utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

-przewdz materiatéw do ich wykorzystania

-usuwanie z budowy odpadow nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce.

1.6 Roboty specjalne

Do robdt specjalnych zalicza sie :

-nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

-dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsigbiorstw
-specjalne (dodatkowe) badanie materiatow i elementéw instalacyjnych dostarczanych
przez zleceniodawce

-ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.

1.7 Ogolne wymagania dotyczgce robot



Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela
Projektu oraz sposoéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami
przestrzegajgc przepisow bhp oraz bezpieczenstwa ruchu. Ogoélne wymagania podano w
ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 0Ogoblne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o0 jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie Przedstawiciela Menadzera Projektu.

2.2 Materiaty elektryczne - wymagania ogoine
Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé materiaty
elektryczne zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.3 Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg
ochronng zielono-zéttg i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na
napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej
z zytg ochronng zielono-zo6itg, na napiecie znamionowe 450/750V, do ukfadania na state
bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekroj zyt powinien by¢é dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalne] temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4 Rozdzielnice — tablice rozdzielcze nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napiecia wedlug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji rozdzielnic
powinno by¢ dostosowane do najwigekszego napiecia znamionowego instalacji.
Rozdzielnice powinny zapewnia¢é poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢é dostosowane do przekrojow i
Srednic przewodéw, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robot. Rozdzielnice
powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego
TN-S. Przewody ochronne powinny by¢é oznaczone kombinacjg barw zoltej i zielone;.
Stopien ochrony min IP40.

Rozdzielnice powinny by¢é wykonane w | Kklasie izolacji — rozdzielnice gtowne i
podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i
przewodow od gory na zaciski przylgczeniowe. Rozdzielnice powinny posiadaé
oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w Kkieszeni na
drzwiczkach.

2.5 Oprawy o$wietleniowe wewnetrzne



Oprawy oswietleniowe wedtlug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10.
Oprawy os$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
oswietleniowe powinny zapewniaC wiasciwg ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE
I przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie.
Przewody ochronne powinny byé oznaczone kombinacjg barw zéltej i zielonej. Oprawy
powinny by¢ dostosowane do warunkéw sSrodowiskowych, w ktérych zostang
zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta Swiatta. Oprawy
nalezy wyposazy¢ w zrodta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru
pomieszczenia i wykonywanych w nim czynnosci i zapewniaé ochrone
przeciwolsnieniowg. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢é wyposazone w modut
zasilania awaryjnego z wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2
godziny, z systemem zdalnego testowania.

Czes¢ opraw oswietlenia podstawowego wyposazone bedzie w inwertery i baterie
akumulatorow minimum 2h $Swiecenia i bedg one spelnialy role oswietlenia
ewakuacyjnego. Oprawy te powinny by¢ w sposéb widoczny oznakowane. Powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22.

Podswietlane znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z
PN92/N-01256.02 i PN-N-01256-5:1998.

2.6 Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC
8841,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w
punkcie 8. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewniac
wiasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe
powinny byé wyposazone w bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu
powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzet
powinien by¢ dostosowany do warunkéw Srodowiskowych, w ktérych zostanie
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie
przed:

-przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

-zapaleniem

-uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
-podtynkowy

-natynkowy

i dostosowany do przekrojéw i srednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas
robot.

Osprzet stosowany w instalacjach oswietlenia awaryjnego powinien by¢ wyraznie
oznakowany.

2.7 Korytka kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca sie stosowanie
systemowych korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z
PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane
do ilosci i ciezaru kabli i przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje



wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do srednich narazen mechanicznych i wkasciwosciach
izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-IEC 1084. Wielkos¢ ich powinna by¢
dostosowana do ilosci i sSrednic przewodow, ktére sg przewidziane dla danej trasy.

3. SPRZET

3.1 0Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Przedstawiciela Menadzera Projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadzera
Projektu w terminie przewidzianym kontraktem.

Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robdét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych
wiasciwg jakosé robot:

-spawarki transformatorowej do 500A,

-inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robaot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Menadzera
Projektu, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2  Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

-samochodu skrzyniowego 5-10t,

-samochodu dostawczego 0,9t.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna
wewnetrzna.

5.1 Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Dla prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy utozy¢ na metalowych drabinkach, korytkach
lub uchwytach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w Scistej koordynacji z
innymi instalacjami znajdujgcymi sie wewnagtrz budynku. Uzyte materiaty muszg posiadacé
wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujgce infrastrukture kablowg muszg
by¢ sprawdzonym stosowanym na rynku systemem. Dla prowadzenia kabli wylgczenia



pozarowego muszg byC¢ utozone oddzielne trasy z atestami zapewniajgcymi odpornosé
ogniowg 30 minut.

Trasy kablowe musza by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca dla
utozenia dodatkowych kabili.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow.

Przed montazem korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta
umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich
instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny
by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatlami ognioochronnymi
odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowa tych elementow.

5.2 Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)

Rozdzielnice — tablice T nalezy zamontowaé w istniejgcej wnece na parterze w poblizu
sekretariatu szkoty w/g wytycznych producenta.

Kabel zasilajgcy w energie elektryczna i kable odejsciowe z rozdzielnicy T nalezy
wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz zamocowa¢ nad rozdzielnicg aby zapewnic
bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy.

Dla rozdzielnic podtynkowych wykonawca musi na budowie wyku¢ wneki, zamontowac
rozdzielnice i zapewni¢ mozliwos¢ tatwego wprowadzenia przewodow i kabli.

W rozdzielnicach obiektowych nalezy zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na
ewentualng rozbudowe. Wejscie i wyjscia kabli z rozdzielnic nalezy wykona¢ poprzez
listwy zaciskowe.

5.3 Montaz kabli i przewodéw (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny
by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb podany w Dokumentacji Projektowej:

-w listwach instalacyjnych.

Przewody do gniazd i oswietlenia oraz wylgcznikow uktadaé podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna by¢é wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.4 Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w
taki sposob aby zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.

Typu opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaly podane
w dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji
inwestycji bedg wymagaty akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu
zachowania projektowanego wystroju wnetrz i porownywalnych parametrow technicznych.
Instalacje oswietlenia nalezy wykonac przewodami YDYZo-750V jako podtynkowa.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny.

Sterowanie oswietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe
lgczniki instalacyjne.



5.5 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

Elementy wyposazenia moggce spowodowacC wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢é umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatow palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej
czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub
ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Urzadzenia odigczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposOb zapewniajgcy odtgczenie
instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdinych aparatéw, gdy jest to wymagane ze
wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnic
do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

-odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych
zmian i wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

-dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢é dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla prgdu przemiennego), jak
rowniez do mogacych wystgpi¢ przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych prgdow roboczych (wartos¢ skuteczna prgdu przemiennego), ktére mogag
wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgdéw mogacych
wystgpi¢ w warunkach zakitdéceniowych w okre$lonym czasie, podczas ktérego moze by¢
spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére mogg
by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczehstwa zaistnieje  koniecznosc¢
natychmiastowego wylgczenia zasilania, urzgdzenie wylgczajgce powinno by¢ tatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowac¢ w miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzgdzen natynkowo i podtynkowo.

5.6 Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)

Instalacja odgromowa

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wiasciwych materiatow. Instalacje odgromowg nalezy wykonac¢ zgodnie z
Projektem Technicznym i z PN-IEC 61024:2002, PN-IEC 61312-1:2001.

Czesci sktadowe instalacji odgromowej dla obiektu to:

-zwody poziome i pionowe

-przewody odprowadzajgce

-przewody uziemiajgce

-uziomy.

Czesci urzadzenia piorunochronnego mogg byC¢ naturalne w postaci przewodzgcych
elementow budynku lub sztuczne, zainstalowane na budynku specjalnie do celéw ochrony
odgromowej. Urzagdzenia piorunochronne powinny by¢ wykonywane z wykorzystaniem w
pierwszej kolejnosci wystepujgcych w obiekcie czesci naturalnych.

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce wykonywac drutem stalowym min. f8mm.
Przewody odprowadzajgce nalezy rozmieszcza¢ réwnomiernie na obwodzie obiektu.
System uziemien przewiduje sie wykorzystac istniejacy.

Do zbrojenia w/w nalezy przytgczyé:

-uziemienie punktu ,PEN” rozdzielnicy TG

-gtdbwna szyne potgczenia wyrdwnawczego



-instalacje odgromowg
-metalowe elementy konstrukcji i elewacji budynku.
Nalezy stosowac¢ wtasciwe srodki ochrony uziomow przed korozjg.

Instalacja ekwipotencjalizacyjna
W obiekcie przewidziano system potgczeh wyrownawczych. Do systemu nalezy
przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy ,obce” i ,dostepne”.

Instalacja przepieciowa
W obiekcie przewiduje sie dwustopniowg ochrone przepieciowa, a dla urzadzenh
teletechnicznych ewentualnie trzeci stopien ochrony (ujety w tomie teletechnicznym).

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowg ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie
dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wytgczenia za pomocag
wytgcznikow kompaktowych, wytgcznikow instalacyjnych, wytgcznikébw réznicowo-
prgdowych, bezpiecznikdw.

Instalacja sieci strukturalnej

Nalezy do kazdej klasy doprowadzi¢ jeden przewod kat. 5 e UTP z gtownej szafy RACK
tak jak w projekcie, dodatkowo nalezy na Il pietrze zainstalowa¢ matg szafke RACK 12 U
poniewaz dilugos¢ przewodu UTP nie moze przekracza¢ 100 mb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Przedstawiciela
Menadzera Projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Przedstawiciela Menadzera Projektu.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie
instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Przedstawicielowi Menadzera
Projektu zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg
projektowa, ST i PZJ.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Menadzera Projektu
dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomic Przedstawiciela Menadzera Projektu o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Przedstawiciela Menadzera Projektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela
Menadzera Projektu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdorg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Menadzera Projektu i ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — zalozonej
jakosci.

6.2 Instalacja elektryczna wewnetrzna
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:



-zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami

-poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i sciany

-prawidtowosé wykonania potgczen przewodow

-ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych polgczen
wyréwnawczych

-rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od
strony zasilania

-skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen prgdem elektrycznym
-pomiar pragdow uptywowych

-ochrony przez oddzielenie od siebie obwodéw

-prébe biegunowosci

-prébe wytrzymatosci elektrycznej

-prébe dziatania

-poprawnosc¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

-pomiar spadku napiecia;

-sprawdzenia zatgczania punktéw swietlnych, kontrola zrédet Swiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)
-prawidtowosé zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych

i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidtowosé umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji
-spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z norma, to prébe lub préby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wplyw na wynik, nalezy powtorzyé po usunieciu
przyczyny niezgodnosci.

6.3 Instalacja odgromowa

Kontrola jakosci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:
-sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami

-sprawdzenie ochrony wewnetrznej

-ogledziny rozmieszczenia elementow, ich kompletnos¢, wymiaréw i materiatow, z ktdrego
zostaty wykonane

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczenh elementow oraz zamocowan przewodow
odprowadzajgcych, w tym potgczen zaciskow sSrubowych poszczegoéinych odcinkéw
zwodow i przewodow odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed korozjg
-pomiar rezystancji uziemienia

-sprawdzenie stanu uziomow

-spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Menadzera Projektu,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do wybranych
przewodow instalacji piorunochronnej.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem do pomiaru uziemien lub
metoda techniczng.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu



czesciowych lub koncowych obmiaréw roboét, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét
zanikajgcych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie
bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot

Og0llne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Menadzera Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-instalacje elektryczne podtynkowe

-poditgczenie przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej
-wykonanie uzioméw.

8.3 Dokumenty do odbioru kohcowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”:

-dziennik budowy

-projektowg dokumentacje powykonawczg

-protokéty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatdéw i
oprzewodowania

-protokéty z dokonanych pomiarow

-pomiary natezenia oswietlenia

-protokoty odbioru robot zanikajgcych

-certyfikaty na urzgdzenia i wyroby

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzgdzen
-ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres roboét
poprawkowych, ktore Wykonawca zrealizuje na wkasny koszt w terminie uzgodnionym z
Przedstawicielem Menadzera Projektu.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne".
Ptatnosc¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikéw pomiarow i badan.

9.2 Cena wykonania rob6t obejmuje:

a. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot

b. dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie

c. wykonanie robot zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu; montazu i
rozruchu urzgdzen

d. wykonanie niezbednych przebié, przepustow, wykucie bruzd i wnek

e. wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich

f. montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot

g. uporzgdkowanie placu budowy po robotach

h. wykonanie badan i pr6b pomontazowych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo.

Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Zastosowanie $rodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdélne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdér srodkéw w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odigczania izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.



PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalaciji
urzgdzen przetwarzania danych.

PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobd6r i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Oprzewodowanie.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoine.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogoélne.
Wybor poziomu ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcow i srodkow transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powioce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogodlnego przeznaczenia do ukladania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie
przekraczajgce 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegoétowe. (zestaw norm)
PN-IEC 12464-1:2003 Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbiér norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998  Znaki  bezpieczenstwa. @ Zasady  umieszczania  znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prgdy znamionowe do 16 A.
PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami lub cyframi.

PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).



PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.

10.2 Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75;
2002).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre mogg byé wprowadzane do
obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy. Z pOzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

* Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywacé w oparciu o biezgco
obowigzujgce Normy i uregulowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJA POMP CIEPLA Z PIONOWYM WYMIENNIKIEM GRUN TOWYM

1.  WARUNKI OGOLNE

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie budowy instalacji pompy ciepta z pionowym wymiennikiem
gruntowym w budynku o$wiatowym.

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Technicznag.



Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe instalacji pompy ciepta z pionowym wymiennikiem gruntowym.

1.4  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami i oznaczaja:

Roboty instalacyjne - wszelkie prace zwigzane z budowg instalacji pompy ciepta z
pionowym wymiennikiem gruntowym oraz przebudowg instalacji grzewczych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacyjne.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty instalacyjne wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Wykonanie - wszelkie dziatania prowadzone w celu wykonania robot.

Procedura - dokument zapewniajgcy jakosc; definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegodlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe].

Ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego zakresu
robot i opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania.

Inspektor nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonanych robot budowlanych i zgodnosci ich z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjg techniczna.

2. ROBOTY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za realizacje robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych - Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, Arkady, Warszawa 1988".

2.2 Wymagania ogolne.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca winien uzyskac przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wihasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobdéw
podlegajgcych tej certyfikaciji,

Posiadac certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a),
majgcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,



By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane,;.

2.3 Wymagania szczegétowe odnosnie materiatdw.

Dobor wielkosci dolnego zrodta ciepta:

Zatozenia:

Sondy odwiertow wykonane z rury PE

Wypetnienie sond roztworem niezamarzliwym

Potgczenie sond w studni zbiorczej prefabrykowanej Aspol wg kryterium Tichelmana
Schemat rozmieszczenia odwiertéw wg planu sytuacyjnego

Wykonanie - jednostopniowe lub dwustopniowe z podziatem mocy 50/50%

Zawor rozprezny - elektroniczny Wymagany typ tgcza - optolink

Funkcja automatyki - Automatyka z funkcjg sterowania NC i AC Parownik i skraplacz - jako
wymienniki ptytowe ze stali szlachetnej 1.4401 Mozliwos¢ rozbudowy do pracy w
kaskadzie do 4 urzadzeh Maszynownia sktada sie z jednego bloku grzewczego.

Blok stanowig dwie pompy ciepta: jedna o znamionowej mocy grzewczej 60 kW oraz
druga o mocy znamionowej 60 kW zasilajgce trzy bufor.

Pompy ciepta solanka/woda w zabudowie kompaktowej do ustawienia wewnatrz.
Wykonanie dwustopniowe z podzialem mocy 50/50%. Wyposazone w elektroniczny zawor
rozprezny w potgczeniu z systemem RCD zapewniajgcy optymalizacje parametrow w
kazdym punkcie pracy i permamentny nadzor nad obiegiem chtodniczym. Zdwojony zawor
rozprezny oraz uktad rozdziatu czynnika chtodniczego zapewniajg optymalng prace przy
czesciowym obcigzeniu. Czynnik chiodniczy R 410A. Konstrukcja ramowa spawana
przejmujgca drgania uktadu. Tablica elektryczna wyposazona w wytgcznik gtowny oraz
zabezpieczenia elektryczne sprezarki i pomp obiegéw dolnego i gornego zrédta 230V lub
400V. Zabudowany na gornej $ciance pogodowy regulator pompy ciepta umozliwiajgcy
bilansowanie energii w potgczeniu z systemem RCD pompy ciepta. Mozliwosé
bezposredniego sterowania jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza i dwoma
obiegami z mieszaczem . Z regulacjg temperatury zasobniku cwu. Z uktadem
diagnostycznym oraz wyprowadzaniem sygnatu awarii.

Kazda sonda bedzie miala wyregulowany przeptyw poprzez zastosowanie zaworow
balansowych.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarobwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Srédki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetiia¢é wymagania BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

5.1 Przygotowanie placu budowy.




Aby prawidiowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wiasciwie
przygotowaé pomieszczenia, w ktorych prowadzone bedg czynnosci montazowe:

- oswietli¢ wnetrze pomieszczen, w ktorych wykonywane bedg prace instalacyjne,

- doprowadzi¢ do wiasciwiej wentylacji pomieszczen, w ktorych prowadzone bedg prace
nstalacyjne,

- pracownicy wykonujgcy prace w pomieszczeniach trudno dostepnych powinni by¢
wyposazeni w Srodki ochrony osobistej, srodki komunikacji, srodki awaryjnej ewakuacji,
transportu poszkodowanych,

- pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony
osobistej lub mie¢ wymagane przepisami badania,

- teren budowy zabezpieczy¢ i oznakowaC zgodnie z warunkami podanymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. 47, Poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2 Wykonanie instalacji dolnego zrédta ciepta (roboty zewnetrzne).

5.2.1 Wykopy.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m.
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio
przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle
obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu, szerokosci
wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczaé +/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale
zarzagdzajgcego realizacjg umowy) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

5.2.2 Zasypka i zageszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysciC z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z
wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN- 86/B-
02480 (grunt piaszczysty lub pospotka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm). Pozostalg
cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka powinna by¢ wznoszona
rownomiernie. Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegollnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza. Najistotniejsze jest
zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonaé ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagescic do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.2.3 Montaz rurociggéw zewnetrznych.
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z punktem 5.2.
Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:



- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim.

Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10 m.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05 m.

Obsypka rury musi by¢ wykonana po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Osypka
przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia
musi spetniaé te same warunki co materiat do wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony.

Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowaé¢ w tym samym czasie po obu
stronach przewodu.

We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg. Pierwsza
warstwa az do osi rury powinna byé zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie
rury. Aby unikng¢ osiadania gruntu zasypke zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Po wykonaniu obsypki rurociggu nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z PCV z wkiadkg
aluminiowa.

Przygotowa¢ koncéwki tgczonych elementéw. Ich powierzchnie czotowe winny byé
prostopadte do osi i wolne od wiérdw, zadzioréw itp. Z powierzchni tgczonych elementow
nalezy usung¢ utleniong warstwe polietylenu i oczysci¢. Nastepnie elementy zestawic i
unieruchomi¢ specjalnymi przyrzgdami (zaciskami montazowymi), po czym do zaciskow
ksztattki podigczy¢ kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczgé wiasciwy proces
zgrzewania.

Po pomysinym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowac
zaciski montazowe.

5.3 Montaz pomp ciepta.

Pompy ciepta nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy ciepta nie
wolno podnosi¢ lub przesuwac poprzez nacisk na obudowe lub kré¢ce podigczeniowe. Nie
moze ona by¢ przewracana lub nadmiernie przechylana ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzenia sprezarki. Pompa ciepta winna by¢ potgczona z instalacjg hydrauliczng za
pomoca tgcznikébw amortyzacyjnych.

Pompe ciepta nalezy ustawi¢ tak, aby wszystkie jej podpory w sposob rownomierny
przenosity obcigzenie na podtoze.

5.4 Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z
zastosowaniem ksztaltek przejsciowych. Uszczelnienie tych potgczen wykonac za pomoca
np. konopi oraz pasty miniowej lub tasmy teflonowej. Uszczelnienie polgczen
kotnierzowych nalezy wykonac¢ z zastosowaniem uszczelek.

Wszystkie materiaty powinny posiadac atest higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut
Higieny.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,

nagwintowanie kohcowek,



wkrecenie poOtSrubunkdédw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materialem
uszczelniajgcym,

skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic w takim
potozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu.

Pompy obiegowe nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Odpowietrzenie
instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych.

5.5 Woykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu  rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej.

Izolacje montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.6 Badania i uruchomienie instalaciji.

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi
by¢ poddana probie szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem
Budowlanym.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub jej
cze$C) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg.

Niezwtocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje gérnego zrodta ciepta napenié
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw koroz;ji.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzacC przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0oC.

Probe szczelnosci w instalacji gérnego zrodia ciepta nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie prébne = cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cidnienie podczas préby szczelnosci
nalezy dokiladnie kontrolowa¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut nie
stwierdzi sie przeciekOw ani roszenia, a manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Instalacje dolnego zrodia ciepta pomiedzy pompg ciepta a wymiennikiem nalezy wypetnic¢
20% roztworem wodnym glikolu propylenowego.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci na zimno dla instalacji gérnego zrédta ciepta
nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci -



parametrach  czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych.

Préba instalacji ,na goraco” i regulacja winna by¢ poprzedzona co najmniej 72- godzinng
pracg instalacji. Nalezy dokona¢ pomiaru temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach
przy zachowaniu temperatur wody zasilajgcej i powrotnej przewidzianych dla danej
temperatury zewnetrznej. Pomiaréw nie nalezy wykonywa¢ przy temperaturach
zewnetrznych wyzszych niz 50C. Regulacje mozna uzna¢ za przeprowadzona poprawnie,
jesli odstepstwa od temperatury w pomieszczeniach mieszczg sie w granicach -1 °C +2°C
od temperatur zato zonych w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Kontrola jakosci robot zwigzanych 2z wykonaniem instalacji sanitarnych i robot
budowlanych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm, instrukcjami producentow materiatdbw i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Tom | Budownictwo
ogllne”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego jest Dziennik
Budowy. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 845 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

7.  ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg
PN-64/B-10400

Wykonawstwo kolektora gruntowego pionowego podlega odbiorom czesciowym, w
zakresie etapOow prac, ktorych jako$¢ nie moze by¢ oceniona w dalszych odbiorach oraz
odbiorowi koncowemu.

W ramach nadzoru technicznego nalezy dokona¢ odbioréw nastepujgcych etapow prac:

- wprowadzenie na budowe,

- wytyczenie geodezyjne trasy rurociggoéw zewnetrznych,

- odbiér materiatow i urzgdzen,

- lokalizacja urzgdzen i materiatéw,

- wykonanie wykopéw,

- préby cisnieniowe (szczelnosci) rurociggow,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana przed zasypaniem rurociggow,
odbior koncowy.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorow czesciowych i komisjach roboczych
powinien by¢ wpis do Dziennika Budowy, natomiast zakonczenia etapu robét powinno by¢




potwierdzone spisaniem protokotu czesciowego.
Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony spisaniem ,Protokotu odbioru koncowego” i
.Protokotu przekazania do eksploatac;ji”.

7.1 Rodzaje odbioru robat.

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
A) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
B) odbiorowi czesciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi konhcowemu).

7.2  Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdolnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czeséci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru.

Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

7.3  Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

7.4  Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego.



Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci dane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kolektora gruntowego przyjeta do zasobdéw
geodezyjnych wtasciwego osrodka geodezyjnego.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg rurociggow dolnego zrodia ciepta przyjetg do
zasobow geodezyjnych wtasciwego osrodka geodezyjnego.

8.  OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1 Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z péz. zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z
poz. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

9.2 Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie



szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3 Inne dokumenty i instrukcje.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom |
Budownictwo ogélne”, Arkady, Warszawa 1990.

PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414-1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”.

PN-90/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania i badania”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody".

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1996.
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania, Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”.

PN-EN 255 ,Klimatyzatory, ziebiarki cieczy pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie
elektrycznym. Funkcja grzania”.

PN-85/C-04601 ,Woda do celéw energetycznych, Wymagania i badania jakosci wody dla
kottéw wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych”.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.



