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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH 

WĘZŁA CIEPLNEGO W OPARCIU O POMP Ę CIEPŁA GLIKOL/WODA. 
 

KODY CVP:  45210000-2; 45410000-4; 45331100; 45331000-6; 45330000-9; 45332400-7; 
453304545-5 
 
OBIEKT: WĘZEŁ CIEPLNY W OPARCIU O POMPĘ CIEPŁA GLIKOL/WODA DLA 
GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ  we WŁOSTOWIE 
 
INWESTOR: GMINA LIPNIK; 27-540 LIPNIK; LIPNIK 20. 
 
1.1. Podstawa opracowania. 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych , oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego )Dz.U.Nr.201 z dn. 
16.09.2004 r. poz.2072) 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Nr. 2195/2002 z dnia 16.12.2002; 
-Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  Dz.U.Nr. 19 poz. 177 z póź. zm. 
Dz.U. Nr 96 poz. 959  z 2004 r., Nr 116 poz 1207 i Nr 145 poz. 1537. 
 
1.2.Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania formalne i techniczne wykonania węzła 
cieplnego z pompami ciepła w istniejącej kotłowni gazowej jako biwalętne źródło ciepła, oraz 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót w budynku Zespołu 
Szkół we Włostowie. 
 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują komplet czynności niezbędnych do 
wykonania robót związanych z instalacją pompy ciepła glikol/woda w istniejącej kotłowni .  
Zakres robót objętych dokumentacją techniczną i kosztorysową, oraz ewentualnie innych 
robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania mają być wykonane tak, aby w 
wyniku realizacji zadania i działania Wykonawcy, powstało dzieło- węzeł cieplny- gotowy do 
bezpiecznej pracy. 
 
1.4. KODY CPV 
1.Roboty murowe: 
 Kod CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków; 
2.Roboty betonowe: 
 Kod CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
2.Tynki: 
 Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie 
4. Malowanie tynków wewnętrznych: 
 Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie; 
5.Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne: 
 Kod CPV 45330454-5 Roboty instalacyjne kanalizacyjne i sanitarne: 
6. Instalacje centralnego ogrzewania: 
 Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania; 
 Kod CPV 45333000-9 Hydraulika i roboty instalacyjne. 
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PowyŜsze kody odnoszą się do n/w  
1. Robót budowlanych:  
-przekucia, zamurowania, tynkowania i malowanie tynków w miejscach przejść rurociągów 
przez ściany i stropy budynku; 
-wykonania fundamentu - cokolika pod pompę ciepła; 
-naprawa tynków w miejscach przekuć; 
- poszpachlowanie i podmalowanie naprawionych tynków;  
2. Robót wiertniczych i tranzytu dolnego źródła ciepła: 
- geodezyjne oznaczenie lokalizacji sond pionowych z wykonaniem odkrywek sondaŜowych  
  dotyczących ewentualnego uzbrojenia podziemnego: 
- wykonanie instalacji tranzytu dolnego źródła ciepła z rur HDPE o połączeniach  
  zgrzewanych; 
- wykonanie sond pionowych; 
3.Robót montaŜowych w pomieszczeniu kotłowni: 
- wykonanie instalacji węzła cieplnego rurami i kształtkami stalowymi b/szwu czarnym, 
   łączonymi przez spawanie; 
- izolacji ciepło i zimnochronnych: 
4. Instalacja zasilenia elektrycznego i sterowania: 
- wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilającej pompę ciepła; 
- wykonanie instalacji automatyki; 
5.Rozruch, uruchomienie i regulacje 
- skojarzenie pompy ciepła z kotłem gazowym; 
- likwidacja otwartego naczynia wzbiorczego; 
-  próby szczelności i płukania instalacji. 
- wykonanie innych nie wymienionych robót wynikłych w trakcie wykonywania robót, a 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania instalacji: 
6. Odbiory:  
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dolnego źródła ciepła; 
- zebranie dokumentów, atestów, dopuszczeń wbudowanych materiałów: 
- protokółów prób, badań instalacji. 
 
 
1.5. POMPA CIEPŁA: 
Pompy ciepła glikol/woda  typ SWP 850 jako wiodąca i SWP 700 jako podrzędna firmy 
AlphaInnoTec parametrach 65/580C, wyposaŜona w energooszczędne pompy obiegowe 
dolnego i górnego źródła ciepła, urządzenie miękkiego startu, czujnika kolejności faz ,  
gwarancja 5 lat  lub równorzędną.  
Pompy ciepła pracować będą jedynie dla potrzeb c.o. Ciepła woda uŜytkowa w Zespole Szkół 
przygotowywana jest przez istniejące miejscowe elektryczne podgrzewacze wody. 
Instalację węzła cieplnego naleŜy wykonać w pomieszczeniu przylegającym do kotłowni 
gazowej – pomieszczenie pomp obiegowych. 
W kotłowni gazowej nie wykonuje się obecnie Ŝadnych prac, gdyŜ modernizacja kotłowni 
gazowej przewidziana jest osobnym opracowaniem. Jedynie rurociągi zasilenia i powrotu z 
rozdzielaczy kotł gazowych naleŜy włączyć do projektowanego bufora 100 dm3. 
Wymiary pomp ciepła: szer.1400 mm głęb.913 mm wys. 1847 mm; waga 935 kg 
 
 
1.6.DOLNE ŹRÓDŁO CIEPŁA. 
Dolne źródło ciepła pompy ciepła składać się będzie z 36 sond pionowych głębokości 100 m 
z rur HDPE Dz 40 mm SDR11.Sondy zebrane są w 2 studnie zbiorcze 18 sekcyjną z 
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rotametrami SPINDER firmy Aspol. Tranzyt od studni zbiorczej do pompy ciepła odbywać 
się będzie rurami HDPE Dz 90 mm SDR 11. Cały układ zabezpieczony jest w węźle 
cieplnym naczyniem przeponowym S250 i zaworem bezpieczeństwa Dn 25 mm Syr. 
Wykonawca robót wiertniczych przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do 
zaopatrzenia się  w dokumentację hydrogeologiczną wstępną wykonaną przez 
uprawnionego hydrogeologa i uzgodnioną z Powiatowym hydrogeologiem. 
Po wykonaniu prac wiertniczych naleŜy wykonać dokumentację hydrogeologiczną 
powykonawczą. 
 
1.7.RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE: 
 
Rurociągi grzewcze i instalacyjne wykonać z rur stalowych b/szwu spawanych 
Rurociągi w układzie glikolowym dolnego źródła wykonać z rur HDPE Dz 40 mm w obrębie 
odwierty-studnia zbiorcza. Tranzyt studnia zbiorcza – pompa ciepła projektuje się z rury 
HDPE Dz 90 mm 
Izolacje termiczne rur grzewczych wykonać izolacją Thermaflex Pur grub. 20 mm lub 
równorzędną, natomiast rur w układzie glikolowym otulinami Thermaflex kauczuk grub. 19 
mm. 
 
 
1.8. UKŁAD ZABEZPIECZENIA SYSTEMU GRZEWCZEGO: 
 
- zabezpieczenie instalacji grzewczej przed wzrostem ciśnienia pozostaje na dotychczasowym 
układzie otwartym. Przewiduje się wymianę instalacji c.o. na I piętrze budynku głównego z 
grzejnikowej na podłogowe i wówczas dokona się zamiany układu z otwartego na zamknięty 
 
1.9. INSTALACJA GRZEWCZA: 
 
Instalacja grzewcza w budynku Zespole Szkół  pozostaje bez zmian, gdyŜ budynek podlegać 
będzie termomodernizacj, co przy zmianie parametrów ogrzewania z 90/700C – kocioł 
gazowy, na parametry 65/580C –parametry pompy ciepła, nie spowoduje niedogrzewania 
pomieszczeń.  
 
 
1.10. INSTALACJA AUTOMATYKI: 
 
Pompy ciepła wyposaŜone są w centralę sterującą Luxtronik 2, co pozwala na sterowanie 2 
obiegami wody grzewczej, kaskadą i włączaniem kotła gazowego.  
 
1.11.OKREŚLENIA PODSTAWOWE: 
 
Plan BIOS- plan Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska wykonany na podstawie Rozp.Min. 
Infrastruktury  z dn.26.03.2003 (dz.U. Nr.120 poz.1126) 
Komisja – komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę zakończenie robót i gotowość do odbioru. 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 
Przedmiar robót –wykaz robót z podaniem ilości, w kolejności technologicznej ich 
wykonywania; 
Plac i teren budowy – plac budowy jest to miejsce udostępnione przez Zamawiającego dla 
wykonania zleconych robót , oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie.  
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Teren budowy jest to część placu budowy na którym wykonywane są poszczególne elementy 
robót; 
Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu 
budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych i utrzymaniu na nim naleŜytego porządku 
od momentu przejęcia do momentu odbioru robót; 
 
1.12. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA ROBÓT 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest wykonać roboty zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego 
zgodnie z art. 22, 23, 28 Prawa Budowlanego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót z zachowaniem zasad BHP i ppoŜ. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów: 
 
Zastosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, dobrej jakości o parametrach 
dostosowanych do warunków uŜytkowania i odpowiadać warunkom niezbędnym do 
prawidłowego wykonywania zleconych robót, a takŜe gwarantować poprawne 
funkcjonowanie technologii, instalacji i armatury. 
Wszystkie uŜyte materiały i urządzenia muszą odpowiadać Polskim i Europejskim Normom, 
posiadać dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały i wyroby, które posiadają 
odpowiednie deklaracje zgodności , certyfikaty lub aprobaty techniczne. 
 
2.2.Rury: 
Zastosowane rury mają być stalowe jednostronnie ocynkowane lub miedziane o złączach 
zaciskowych lub lutowanych typu Geberit Mapress lub równorzędnych . Rury nie wymagają 
malowania jedynie izolacji ciepłochronnej. 
Rurociągi dolnego źródła muszą być z HDPE Dz  40x3,0 SDR 11 zgodnie z dokumentacją 
hydrogeologiczną stanowiącą osobne opracowanie. Rury sond pionowych sprowadzone są do 
studni zbiorczej i rurami tranzytowymi HDPE Dz 90x 8,2 SDR 11 mm wprowadzone do 
pomieszczenia węzła w budynku Zespołu Szkół 
 
2.3. Armatura: 
Armatura po stronie grzewczej naleŜy stosować gwintowaną PN 6 i 1000 C, a przy pompach 
ciepła zastosować kołnierzowe amortyzatory drgań. 
2.4. Pompy 
W obiegu glikolowym naleŜy zastosować pompę obiegową kołnierzową 400 V , a w obiegu 
wody grzewczej 230V mufowe. 
2.5. Odbiór i składowanie materiałów: 
Materiały na budowę naleŜy dostarczać na plac budowy ze świadectwami jakości i 
gwarancjami, sprawdzając zgodność pod względem kompletności i danymi projektowymi i 
wytwórcy. 
Wszystkie materiały i urządzenia naleŜy składować i magazynować w warunkach 
określonych przez wytwórcę i warunki gwarancji. 
 
3.SPRZĘT 
3.1. Rodzaj sprzętu: 
Rodzaj sprzętu powinien być odpowiedni do wykonywanej roboty, sprawny technicznie. 
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UŜywany sprzęt: wiertnica do wierceń płuczkowych lub udarowy wynikający z rodzaju 
gruntu, koparka podsiębierna o poj. łyŜki 0,25 m3 , elektronarzędzia . Liczba i wydajność 
sprzętu ma gwarantować sprawne,  bezpieczne i terminowe przeprowadzenie robót 
przeprowadzenie robót. 
Sprzęt uŜywany do wykonywania prac musi posiadać stosowne badania, i utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym. 
 
4. TRANSPORT: 
Zalecane środki transportu: 
-samochód dostawczy  0,9 t; 
- samochód cięŜarowy skrzyniowy o ładowności do 5,0 t; 
- samochód wywrotka  o ładowności 12 t. 
Zastosowane środki transportu winny odpowiadać potrzebom transportowym i nie mogą 
wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewoŜonych materiałów. 
PrzewoŜone materiały muszą być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i nie 
zanieczyszczać dróg i środowiska. Przy poruszaniu się po drogach publicznych pojazdy 
muszą spełniać wymogi kodeksu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń i 
innych parametrów ruchu drogowego. Wykonawca ma obowiązek usuwania na bieŜąco, na 
własny koszt zanieczyszczenia spowodowane ruchem pojazdów Wykonawcy po drogach 
publicznych.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.INFORMACJE OGÓLNE 
 Prace wykonywane w węźle cieplnym nie wymagają opracowania przez Kierownika budowy 
planu BIOZ, natomiast roboty wykonywane na zewnątrz budynku przy sondach pionowych są 
osobnym zadaniem wykonywanym w oparciu o dokumentację hydrogeologiczną, przez firmę 
specjalizującą się w wykonywaniu sond pionowych i wymagają opracowania planu BIOZ 
Kierownik robót wiertniczych ma obowiązek posiadania planu BIOZ. Plan BIOZ moŜe być 
opracowany w ramach dokumentacji hydrogeologicznej 
Przy wykonywaniu prac objętych dokumentacją na montaŜ pompy ciepła naleŜy: 
- bezwzględnie przestrzegać zasad BHP i ppoŜ. 
- miejsce pracy winno być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób postronnych; 
- pracownicy winni mieć zapewniony dobry dostęp do ciągów komunikacyjnych i dróg 
ewakuacji; 
- pracownicy muszą posiadać aktualne przeszkolenie BHP, oraz odpowiednie badania 
lekarskie; 
- pracownicy wykonujący prace spawalnicze, elektryczne i inne podlegające UDT muszą 
posiadać aktualne uprawnienia; 
-Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych 
funkcji w budownictwie w odpowiedniej specjalności; 
- Wykonawca odpowiedzialny jest za powierzone mienie, i straty powstałe na skutek 
prowadzenia robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 
PowyŜsze obowiązki określają przepisy: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
06.02.2003 ,,w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych” (Dz. U. Nr.47 poz.401 z 2003 r.), oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 
26.09.1997 ,,w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy”(Dz. U. Nr. 169 
poz. 1650 z 1997 r). 
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5.2.ROBOTY DEMONTAśOWE 
DemontaŜowi podlegają urzadzenia znajdujące się w pomieszczeniu ,,pompowni” w którym 
będą montowane pompy ciepła 
Wymianie podlega stolarka okienna i drzwiowa. 
 
5.3.MONTAś WĘZŁA CIEPLNEGO Z POMPĄ CIEPŁA. 
MontaŜ pomp ciepła z wyposaŜeniem jak bufor, naczynia przeponowe naleŜy zamontować 
zgodnie z projektem. Pompy ciepła naleŜy podłączyć zgodnie z instrukcją montaŜu 
producenta. Po wykonani instalacji węzła cieplnego i przeróbkach instalacji grzewczej, 
podłączeniu pompy ciepła do dolnego i górnego źródła ciepła naleŜy całość instalacji poddać 
próbie szczelności na 3 bar i po pozytywnym wyniku próby szczelności, przepłukać całość 
instalacji odcinając zaworami od procesu płukania pompę ciepła. 
W węźle projektowane jest naczynia przeponowe: S250 w układzie glikolowym  
Instalację wykonać z rur stalowych czarnych b/szwu łączonych przez spawanie. Armatura 
mufowa i kołnierzowa. Połączenia urządzeń z rurociągami wykonać jako rozłączne montując 
śrubunki lub systemowe złącza kołnierzowe. 
Zabezpieczeniem układu grzewczego pompy ciepła jest zawór bezpieczeństwa typu Syr Dn 
15 mm. 
Zabezpieczeniem układu glikolowego jest zawór bezpieczeństwa typy Syr Dn 20 mm i 
naczynie przeponowe S 250. 
 
5.4.IZOLACJE TERMICZNE  
W węźle cieplnym ułoŜone zostaną rurociągi nie wymagające zabezpieczeń antykorozyjnych.  
Rurociągi w układzie grzewczym zaizolować naleŜy zaizolować otulinami Thermaflex Pur 
grub. 20 mm, natomiast w układzie glikolowym izolacją Thermaflex kauczuk grub. 19 mm. 
 
5.5.AUTOMATYKA 
Wiodąca pompa ciepła SWP 850 będzie wiodącym źródłem ciepła Jako  szczytowe źródła 
ciepła będzie istniejąca kotłownia gazowa. Sterownik pompy ciepła Luxtronik 2 kierując się 
czujnikiem temperatury zewnętrznej i czujnikiem temperatury powrotu określa wysokość 
temperatury wody na zasileniu- regulacja jakościowa. 
 
5.6.ZASILENIE ENERGETYCZNE. 
Pompa ciepła SWP 850 i SWP 700 zasilana jest prądem 3x 400V z zabezpieczeniami 20 A. 
Na zasileniu naleŜy zamontować wyłącznik główny i róŜnicowo-prądowy. W pompie 
zamontowany jest czujnik kolejności faz i urządzenie ,,miękkiego startu”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY. 
 
6.1. KONTROLA JAKOŚCI: 
Ogólna kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności zamontowanych materiałów i 
urządzeń z dokumentacją powykonawczą, aprobatami , certyfikatami, atestami i DTR-kami, 
oraz protokółami odbioru UDT 
 
 
6.2. PRÓBY I URUCHOMIENIE: 
Po zakończeniu prac montaŜowych, próbach szczelności i płukaniu instalacji moŜna 
przystąpić do pierwszego uruchomienia pompy ciepła.  
PIERWSZEGO URUCHOMIENIA POMPY CIEPŁA MOśE DOKONAĆ WYŁĄCZNIE 
SERWISANT FABRYCZNY z Hydrotech Konin 
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Dokonanie pierwszego uruchomienia pompy ciepła przez osobę nieupowaŜnioną spowoduje 
utratę gwarancji. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
 
Odbiór robót dokonywany jest przez Komisję powołaną przez Zleceniodawcę/Inwestora w 
oparciu o zgłoszenie Kierownika budowy o zakończeniu zleconych prac. 
Do odbioru poza faktycznie zakończonymi pracami montaŜowymi, próbami, uruchomieniem 
węzła naleŜy przygotować n/w dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami podpisane przez Kierownika budowy; 
- protokoły badań, pomiarów i prób; 
- poświadczenia, aprobaty, certyfikaty, atesty dopuszczenia materiałów; 
- DTR-ki zastosowanych urządzeń wraz z instrukcjami uŜytkowania i konserwacji 
Producenta; 
- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń; 
- oświadczenie Wykonawcy o kompletności dostarczonej dokumentacji; 
- protokół badań i pomiarów instalacji elektrycznej w węźle cieplnym. 
 
 


