
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  - ROBOTY BUDOWLANE 

 

1. Część ogólna 

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. 

Nazwa zamówienia: 

Rozbudowa istniejącego wolnostojącego budynku administracyjnego (budynek Urzędu Gminy) w 

zakresie przebudowy dachu i zmiany konstrukcji dachowej na działce nr ew. 75/2 w miejscowości 

Lipnik. 

Adres inwestycji: 

Lipnik 20, działka nr ewid.: 75/2 

Zamawiający: 

Gmina Lipnik, 27-540 Lipnik 20. 

 

Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie przebudowy dachu płaskiego 

krytego papą asfaltową na dach stromy dwuspadowy pokryty blachą dachówkową - na budynku   

Opis techniczny   

 

 Opis stanu istniejącego: 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Gminy w Lipniku w zakresie 

przebudowy dachu i zmiany konstrukcji dachowej. 

Budynek urzędu jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. 

Stropy prefabrykowane, ściany zewnętrzne z bloczków z betonu komórkowego - murowane, 

stropodach wentylowany kryty warstwami 

papy. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe betonowe. Stolarka okienna i 

drzwiowa 

plastikowa. 

Konstrukcja budynku murowana z bloczków z betonu komórkowego, fundamenty betonowe, 

system realizacji tradycyjny. 

Konstrukcja stropów - prefabrykowane. 

Schody wewnętrzne - żelbetowe. 

Stropodach wentylowany kryty warstwami papy 

Stolarka okienna i drzwiowa PCV. 

Stan techniczny budynku szkoły należy określić jako dobry. 

 

       Opis techniczny: 

        A. Przeznaczenie i program użytkowy: 

Projektowana inwestycja nie zmienia przeznaczenia ani programu użytkowego budynku - Urząd 

Gminy. 

 

B. Dane techniczne: 

 

  powierzchnia zabudowy (bez zmian):  ..............................................................   460,75 m2, 

  powierzchnia użytkowa (bez zmian):  ............................................................... 1115,60 m2, 

  kubatura:   ..............................................................................................….... 4623,30 m3, 

  budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, 

  zewnętrzne (skrajne) wymiary budynku: 14,90 m x 36,80 m, 

 



C.  Roboty budowlane stanu surowego: 

 

  Roboty rozbiórkowe: 

- zdemontować istniejące obróbki blacharskie dachu i rynny, 

- zdemontować instalację odgromową z dachu, 

- usunąć pokrycie dachu z papy, 

- rozebrać wierzchnie warstwy stropodachu (do poziomu konstrukcji stropu nad piętrem 

budynku), 

- rozebrać ścianki attykowe ścian szczytowych, 

- rozebrać górny odcinek komina zewnętrznego stalowego (na północnej elewacji budynku), 

- rozebrać czapy kominowe istniejących kominów murowanych. 

 

  Roboty budowlane: 

- Wykonać winiec ciągły na całym obwodzie budynku kotwiony do istniejącej konstrukcji 

budynku wg projektu konstrukcji. W wieńcu zakotwić pręty gwintowane co 1 m do montażu 

murłat. 

- Wykonać ścianki szczytowe z bloczków gazobetonowych grubości 25 cm. 

- Nadmurować istniejące kominy. 

- Wykonać więźbę dachową wg rysunku. Przekroje zastosowanych elementów: murłaty 14 x 

14 cm, słupki 14 x 14 cm, krokwie 8 x 18 cm, wymiany 10 x 18 cm, płatwie 14 x 18 cm, kleszcze 5 x 

16 cm, miecze 14 x 14 cm. Wszystkie elementy więźby (konstrukcyjne i pozostałe)  zabezpieczone 

przeciwgrzybiczo oraz przeciwpożarowo do poziomu NRO (nie rozprzestrzeniające ognia). 

- Zamontować wyłaz dachowy przeszklony o wymiarach 90x90 cm oraz wyłaz na poddasze o  

wymiarach w świetle 80 x 80 cm i odporności ogniowej EI 30. 

- Wykonać pokrycie dachu wg następujących warstw: wiatroizolacja ułożona na konstrukcji 

drewnianej, kontrłaty 4x5 cm, łaty 4x5 cm, blachodachówka powlekana. Ocieplenie dachu 

stanowić będzie styropian twardy grubości 30 cm, układany bezpośredni na istniejącym stropie 

nad piętrem budynku i na folii paroizolacyjnej. Na styropianie wykonać wylewkę cementową 

zbrojoną grubości 4 cm. Wszystkie elementy drewniane pokrycia dachu  zabezpieczone 

przeciwgrzybiczo oraz przeciwpożarowo do poziomu NRO (nie rozprzestrzeniające ognia). 

- Zamontować górny odcinek istniejącego komina stalowego na elewacji północnej. 

 

 

 

 

Technologia wykonania: 

-przedstawione w projekcie materiały i technologie stanowią przykład rozwiązania niezbędny  do   

wykonania. Istnieje jednak możliwość zamiany tych materiałów i technologii na inne  

(lub równoważne*) pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i wymagań 

technicznych. 

" art.17 Ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r z późniejszymi zmianami . 

 

D.  Roboty wykończeniowe zewnętrzne: 

- Wykonać obróbki blacharskie dachu w kolorze blachodachówki. 

- Wykonać rynny i rury spustowe systemowe w kolorze grafitowym. 

- Wykonać ławy i stopnie kominiarskie. 

- Wykonać instalację odgromową na dachu budynku i połączyć ją z istniejącą instalacją na 

ścianach budynku. 



 

E.   Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej: 

Projektowana inwestycja nie zmienia w żaden sposób istniejących warunków ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

Zakres robót do wykonania: 

przebudowa dachu płaskiego na budynku UG  na dach dwuspadowy -   

docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją płytami z wełny mineralnej 

nadbudowa kominów w zakresie niezbędnym dla przebudowy dachu 

rozebranie starych i wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 

Wszystkie konieczne zabezpieczenia, daszki nad wejściami, wykonanie i rozebranie rusztowań i 

zastaw na dachu wraz z utrzymaniem sprawności technicznej, wykonanie i ustawienia rynien do 

usunięcia gruzu z rozbiórek oraz wywóz tego gruzu, zabezpieczenie dachu przed deszczem, 

utrzymanie porządku na placu budowy i uprzątnięcie terenu po wykonanych robotach itp. - leży 

po stronie Wykonawcy. Wykonawca dokona na własny koszt sprawdzenia drożności 

nadmurowanych kominów oraz sprawności wykonanej instalacji odgromowej dachów. 

 

  Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 

organizacja robót budowlanych 

Wykonawca powinien prowadzić roboty w sposób nie kolidujący z normalną, codzienną pracą 

urzędu. Przy wykonywaniu dachu konieczne jest wykonanie zabezpieczenia niższych kondygnacji 

przed opadami atmosferycznymi. 

• cykl realizacji - 2 miesiące 

zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i 

mienia oraz zawrzeć stosowne umowy ubezpieczające od odpowiedzialności cywilnej. Za szkody 

wyrządzone w mieniu publicznym jak również wobec osób trzecich w związku z prowadzonymi 

robotami ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną. 

ochrona środowiska 

Prowadzone roboty nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko. Gruz z rozbiórek należy 

wywieźć, po wykonaniu robót teren wokół budynków należy uporządkować. 

warunki bezpieczeństwa pracy 

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. Pracownicy 

dopuszczani do robót na rusztowaniach i na dachu powinni posiadać ważne zaświadczenia 

dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz powinni odbyć szkolenie ogólne BHP i 

instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy. Przed przystąpieniem do poszczególnych typów 

robót należy zapoznać się z treściami zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych 

wyrobów budowlanych. We wszystkich przypadkach, w których producent wyrobu zaleca 

stosowanie środków ochronny (okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy bezwzględnie je 

stosować. 

zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Zamawiający udostępni wykonawcy pomieszczenie na potrzeby socjalne pracowników oraz na 

magazyn podręczny lub umożliwi ustawienie na terenie UG  kontenerowego zaplecza 

wykonawcy. Zamawiający zapewni pobór wody i energii elektrycznej na potrzeby technologiczne 

budowy oraz potrzeby socjalne pracowników wykonawcy. 

warunki dotyczące organizacji ruchu 



 

Wykonawca zobowiązany prowadzić roboty w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu 

drogowym w obrębie urzędu - w szczególności dotyczy to dostawy sprzętu i materiałów na 

potrzeby budowy środkami transportowymi wykonawcy. Ciągi komunikacyjne w obrębie budynku 

powinny być wolne od przeszkód spowodowanych prowadzonymi robotami lub składowanymi 

materiałami. 

ogrodzenie 

 

Teren UG  jest ogrodzony, nie przewiduje się dodatkowego ogrodzenia terenu budowy. Teren 

wokół budynku należy oznakować i skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i instrukcjami. 

h) zabezpieczenie chodników i jezdni 

 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania odpowiednich standardów czystości otoczenia 

prowadzonych robót. Przywożone materiały budowlane oraz wywożony gruz z rozbiórek nie 

mogą zanieczyszczać ciągów komunikacyjnych zarówno w obrębie UG  jak też na drogach 

dojazdowych do UG. 

Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót. 

 

Kod CPV - 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne, 45262700-8 - Przebudowa budynków, 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty, 45261410-1 

Izolowanie dachu. 

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

podłoże - powierzchnia stropodachu przeznaczona do docieplenia 

izolacja - w zależności od rodzaju izolacji: warstwa papy, folii, lepiku, styropianu lub wełny 

mineralnej 

pokrycie dachowe - w zależności od rodzaju pokrycia: warstwy papy lub blacho dachówka na 

łatach 

aprobata techniczna - pozytywna ocena wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 

certyfikat zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i że należycie zidentyfikowany wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. 

deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, 

że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną 

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 

zmianami i uzupełnieniem w trakcie realizacji robót (budowy), inwentaryzacja geodezyjna itp. 

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

STWiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 

jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm. 

 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 



umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, dopuszczone do obrotu lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz  w  specyfikacji  technicznej.   

Wykonawca  uzgodni  z   inspektorem nadzoru  inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów a także aprobatach technicznych 

lub certyfikatach zgodności. Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na 

plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy. Spełnione winny być warunki zapewniające odpowiednie 

temperatury otoczenia oraz w przypadku wyrobów sypkich zabezpieczenie przed opadami 

atmosferycznymi. Dodatkowo wyroby sypkie nie mogą być narażone w dłuższym okresie czasu na 

podwyższoną wilgotność otoczenia. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie 

materiałów budowlanych na placu budowy. Przewożone materiały powinny być skutecznie 

zabezpieczone przed przemieszczeniem i składowane na budowie wg zaleceń producenta. 

Miejsce czasowego składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

strefach uzgodnionych z inspektorem nadzoru. 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być w szczególności zgodny z 

wymaganiami szczegółowymi dostawcy technologii. 

Wymagania dotyczące środków transportu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 

niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także 

wymagania specjalne. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych - 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z dokumentacji projektowej, norm, przepisów technicznych, warunków 

technicznych niniejszej specyfikacji i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji oraz przywołanych 

norm. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor 



nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu robót do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w 

dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

 

wykonanie przebudowy dachu 

Projektowana przebudowa dachu ma na celu wykonanie dwuspadowej konstrukcji drewnianej 

pod pokrycie z blachy dachówkowej na budynku UG. Projekt niniejszy przewiduje pozostawienie 

istniejącego stropu nad ostatnią kondygnacją wykonanego z płyt żelbetowych prefabrykowanych 

kanałowych, docieplenie stropu od góry płytami z wełny mineralnej i wykonanie podniesionej 

konstrukcji drewnianej pod pokrycie z blachy dachówkowej. Rozebrać należy wszystkie obróbki 

blacharskie dachu, rynny dachowe, górne odcinki rur spustowych oraz czapki kominowe. 

Rozebrać pokrycie z papy asfaltowej oraz rozkuć wylewkę cementową na złączach płyt 

korytkowych. Zdemontować dźwigiem dachowe płyty korytkowe oraz rozebrać ścianki ażurowe i 

rozebrać szczytowy ogniomur z cegły na budynku. 

Do usuwania gruzu z dachu używać dźwigu i pojemnika lub systemowych spustów z tworzywa 

albo rynien drewnianych. Gruz z rozbiórki wywieźć na wskazane przez inwestora miejsce, teren 

posesji uporządkować. 

  

Na wieńcach zewnętrznych budynku zamontować mur łaty i wykonać drewnianą konstrukcję 

dachową pod pokrycie z blachodachówki. 

Zaprojektowano dwuspadowy drewniany dach płatwiowo-kleszczowy na   budynku natomiast 

nad częścią budynku  parteru przed głównym wejściem do budynku     -zaprojektowano dach 

jednospadowy. Konstrukcję dachową wykonać z drewna klasy C27 -wg rysunków 

konstrukcyjnych. Drewno zaimpregnować należy ciśnieniowo preparatem ogniochronnym np. 

Fobos M4 (dla uzyskania niepalności drewna i NRO), zgodnie z zaleceniami producenta preparatu. 

Nadmurować kominy wentylacyjne z cegły ceramicznej pełnej do wysokości zapewniającej 

prawidłowy ciąg, uzupełnić tynk ponad dachem i wykonać na kominach żelbetowe czapki 

kominowe. (powyżej połaci dachowej cegła klinkierowa) 

Na osuszonym i oczyszczonym stropie żelbetowym nad ostatnią kondygnacją ułożyć paraizolację, 

następnie płyty z wełny mineralnej w dwóch warstwach po 10 cm grubości każda (izolacja 

grubości 20cm) i przykryć folią wiatrochronną. Współczynnik przewodzenia ciepła 1 dla płyt z 

wełny mineralnej nie może przekraczać 0,042 W/m
2
K, obciążenie charakterystyczne ciężarem 

własnym nie może być większe niż 0,40 kN/m
3
 . Istniejący otwór w stropie nad ostatnią 

kondygnacją pozostanie bez zmian jako otwór wyłazowy na strych, natomiast w połaci dachowej 

zamontować należy gotowy wyłaz dachowy o wymiarach 86x86cm zgodnie z zaleceniami 

producenta. Na izolacji z wełny mineralnej na strychu ułożyć  folię  PE  i wylewkę cementową 

zbrojoną siatką 4 cm. 

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy powlekanej dachówkowej grubości min. 0,5 mm - w 

kolorze zbliżonym do naturalnej dachówki ceramicznej. Wykonać nowe obróbki blacharskie 

dachu, rynny i górne odcinki rur spustowych - z blachy powlekanej o grubości minimum 0,5mm w 

kolorze pokrycia. Na czapkach kominowych  wykonać obróbkę z blachy powlekanej. Po 

wykonaniu pokrycia dachu z blachodachówki wykonać należy nową instalację odgromową dachu 

z podłączeniem do zwodów pionowych - wg projektu branżowego. 

Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w 

nawiązaniu do dokumentu odniesienia. 



 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 

sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i 

stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość 

oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B, oznakowanie znakiem CE). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to własnych pracowników dozoru 

budowy. 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 

Przed złożeniem oferty, wykonawca winien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbioru robót, dokumentacją techniczną i 

przedmiarem robót a także dokonać oględzin budynku podlegającego przebudowie dachu. 

Wszystkie zauważone pomyłki lub pominięcia w przedmiarze winny być przekazane 

zamawiającemu w trybie zapytań w formie pisemnej - do wyjaśnienia. 

Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

 

Z uwagi na zanikający charakter poszczególnych elementów (warstw), wymagany jest częściowy 

odbiór wykonywany przez nadzór inwestorski. 

Stosowanie odbiorów częściowych ułatwia ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych 

warstw, oraz podnosi jakość odbioru ostatecznego. 

Odbiory częściowe powinny dotyczyć prawidłowości wykonania: 

robót rozbiórkowych pokrycia i stropodachu 

przygotowania podłoża pod izolację z wełny 

wykonania warstw izolacyjnych na stropie 

wykonania konstrukcji  drewnianej dachu  pod pokrycie z blachy 

wykonania pokrycia z blachy dachówkowej 

nadmurowania   kominów 

wykonania obróbek blacharskich dachu, rynien i rur spustowych 

wykonania tynków uzupełniających na kominach i ścianach szczytowych 

 

Prawidłowość wykonania następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania z   parametrami 

opisanymi w dokumentacji technicznej i SIWZ w trybie zamówienia publicznego. Ostateczny 

odbiór robót następuje po zgłoszeniu przez wykonawcę zakończenia wszystkich prac 

zrealizowanych zgodnie z umową. Odbiór ten następuje po stwierdzeniu zgodności wykonania 

robót z dokumentacją techniczną, SIWZ oraz protokołów odbiorów częściowych. 

Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

 

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

całości zamówienia powinny być uwzględnione w cenie oferty, zamawiający nie przewiduje 

dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym 

wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy aprobaty techniczne oraz inne dokumenty 

i ustalenia techniczne. 

- ustawy i akty wykonawcze do ustaw 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 



1422 z późn. zm.). 

Rozporz. Min Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezp. i ochrony 

zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdr. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126 ) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198 poz. 2042) 

Ustawa „o wyrobach budowlanych" z dn. 16 kwiet. 2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.04.2004 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z 

zasadniczymi wymaganiami (Dz.U. Nr. 87 poz 811) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.04.2004 r. w sprawie sposobu przepływu informacji 

dotyczących systemu kontroli wyrobów wprowadzanych do obrotu (Dz.U. Nr. 87 poz 812) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu ( Dz. U. Nr 130 poz.1386) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1382) 

Rozporz. Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu 

Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.(Dz.U. Nr. 180 poz 1861) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zl 1.08.2004 r w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.Nr.195. poz 2011) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 

198 poz.2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 

Nr. 237 poz. 2375) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497) 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję 

Europejską na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów (MP Nr 32 

poz 571 z 5.07.2004) 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw 

członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 

829) 

Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360) Ustawa z dnia 

29.08.2003 zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 170 

poz. 1652) 

Rozporządzenie Rady ministrów z 14.04.2004 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych z 

zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U Nr. 87 poz. 811) 

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych" (Dz.U Nr 19 poz.177) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. "w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym" (Dz.U. Nr. 130 poz. 1389) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 



budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr. 202 poz 2073) 

wytyczne i zalecenia do wydawania aprobat oraz normy 

PN-EN ISO 13789:2001: Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. 

Metody obliczania . 

PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności. 

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymałości 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów z blachy 

stalowej układanych na ciągłym podłożu. 

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm 

zharmonizowanych Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzających europejskie normy 

zharmonizowane z dyrektywą 89/106/EWG): M.P, z 2003 r. Nr. 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 

poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758 

- instrukcje, wytyczne, poradniki 

Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków. 

Instrukcja ITB 389/2003 - Katalog mostków cieplnych . Budownictwo tradycyjne. 

 


