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Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Lipniku.PRIIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla asfdg

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Budynek Urzedu Gminy
1.1|Branza konstrukcyjno- budowlana
1.1.1/Roboty ogolnobudowlane w celu wykonania termomodernizacji $cian fundamentowych.
1.1.1|Roboty rozbiérkowe
A
1/KNK 2-06 Reczna rozbiorka nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce piaskowej przy | m?2
d.1.1/0803-01 wypetnieniu spoin piaskiem
11
156.23+(0.5*6.0)-7.20 m?2 152.030
RAZEM 152.030
2|KNK 2-06 Reczna rozbidrka nawierzchni betonowej m3
d.1.1/0806-02
11
26.77%0.2 m3 5.354
RAZEM 5.354
3|KNK 2-06 Rozbidrka kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1/0809-02
11
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
4|KNK 2-06 Rozbidrka obrzezy o wym. 8x30 cm m
d.1.1/0809-06
11
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
5/KNK 2-06 Reczna rozbiodrka korytka betonowego sciekowego m2
d.1.1/0803-01
.1.1|analogia
1.7 m?2 1.700
RAZEM 1.700
Demontaz czyszczaka, osadnika rynnowego o $rednicy fi 110 szt
d.1.1|kalk. wlasna
11
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KNK 2-06 Reczna rozbidrka podbudowy z kruszywa naturalnego m3
d.1.1/0801-01
11
152.03*0.3 m3 45.609
RAZEM 45.609
8/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- |m3
d.1.1/0104-02 téow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il - 20% wykop reczny
11
152.03*1.2 m3 182.436
RAZEM 182.436
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.1.110217-02 w gruncie kat.lll - 80% mechaniczne
11
poz.8 m3 182.436
RAZEM 182.436
1.1.1| Termoizolacja scian fundamentowych
.2
10|KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.1.1/0101-01
1.2
(36.8+36.8+12+14.9+3.35+1.4+1.4)*2.5 m?2 266.625
RAZEM 266.625
11| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.1.1/0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
1.2
poz.10 m2 266.625
RAZEM 266.625
12| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji m?2
d.1.1/0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa ( 2 warstwy)
1.2 Krotno$¢ = 2
poz.10 m2 266.625
RAZEM 266.625
13|KNR K-04 | Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach fundamentowych EPS 200 STYRO- |m2
d.1.1/0102-01 DUR gr 10cm.
1.2
(36.8+36.8+14.9+12.0)*2.5-(2.0*1.75*3) m?2 240.750
RAZEM 240.750
14 KNR K-04 | Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (4 szt/m2) do pod- |m?2
d.1.1]0103-03 toza z betonu
1.2




Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Lipniku.PRIIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.13 m?2 240.750
RAZEM 240.750
15/KNR K-04 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1.1/0104-01
1.2
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
16/ KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i stu- |m2
d.1.1/0103-07 pah
1.2
7*2.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
17/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- m?2
d.1.1/0207-01 wierzchni
1.2
poz.13 m?2 240.750
RAZEM 240.750
18/ KNR K-04 | Montaz listwy cokotowej - montaz listwy foli kubetkowej m
d.1.1/0104-05
1.2
36.8+36.8+14.9+12.0+1.4+1.4+6.0-2.0 m 107.300
RAZEM 107.300
19|KNR K-04 | Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK o |m?2
d.1.1/0109-01 wielkosci kamienia 1,2 mm
1.2
140+32.70+11.76 m?2 184.460
RAZEM 184.460
20 Wykoncznie izolacyjno ochronne cokotu przy uzyciu systemu wg projektu (uszczel-|kpl.
d.1.1|kalk. wiasna | nieie z mas asfaltowych, tasma uszczelniajaca, sylikon)
1.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1| Odtrorzenie opaski wokét budynku
3
21|KNKRB 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych,rowdw,wykopéw obiektowych w grncie kat. I-|m3
d.1.1/0213-05 Il z zageszczeniem gr. 40 cm zageszczarkami
1.3
poz.1 m3 152.030
RAZEM 152.030
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm | m?2
d.1.1/0114-01 odbudowa rozebranej podbudowy.
1.3
poz.1 m2 152.030
RAZEM 152.030
23|/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.1.1/0105-05 geszcz.
1.3
poz.1 m2 152.030
RAZEM 152.030
24| KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.1.1/0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
1.3 Krotno$¢ = 2
poz.1 m2 152.030
RAZEM 152.030
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m2
d.1.1/0511-02 piaskowej - utozenie uprzednio rozebranej kostki
1.3|analogia
poz.1 m2 152.030
RAZEM 152.030
26/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m2
d.1.1/0511-02 piaskowej
1.3
26.77 m?2 26.770
RAZEM 26.770
27|KNR 2-31 tawa pod obzeza betonowa zwykta m3
d.1.1/0402-03
1.3
0.3*2*0.2 m3 0.120
RAZEM 0.120
28|KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o szerokosci 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.1/0606-03
1.3
51.7 m 8.500
RAZEM 8.500
1.2|Docieplenie $cian zewnetrznych
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1.2.1|Roboty rozbiurkowe
29 Demontaz krat okiennych szt
d.1.2|kalk. wlasna
A
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
30|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw | m2
d.1.2/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety i cokoliki
A
(46.3*0.25)+(1.75*0.25*11) m?2 16.388
RAZEM 16.388
31/ KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0545-05
A
8.4*5 m 42.000
RAZEM 42.000
32/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o m2
d.1.2/0701-06 pow.odbicia ponad 5 m2.
A
70*2 m?2 140.000
RAZEM 140.000
33|KNR 4-01 Rozebranie i utozenie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.2/0535-01
A
2.06.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
34| KNR 4-01 Rozebranie i montaz rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0535-03
A
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR 4-01 Rozebranie i montaz rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.2/0535-05
A
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
36/ KNR 4-01 Rozebranie i ponowny montaz elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe m2
d.1.2/0430-06 proste
A
6.0*2.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
37 /KNR 4-01 Demontaz oraz montaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji szt.
d.1.2/1306-01 schoddw i Swietlikow statowych
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38| KNR 4-01 Demontaz oraz ponowny montaz skrzynki statowej szt.
d.1.2/1306-01
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.1.2/0108-11 km
A
140.0%0.1 m3 14.000
RAZEM 14.000
1.2.2|Docieplenie $cian zewnetrznych - nadziemia
40/KNR K-04 Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1.2/0101-01
2
pow. elewa- |36.8*6.7*2+12.0*7.9+2.9*4.2*2+12.0*[(8.6+7.9)/2]+14.9*[(1.9+2.6)/2]+12.0*1.2+ |m?2 886.165
cji minus 36.8%[(1.2+1.9)/2]+36.8*[(1.2+2.6)/2]
otwory
-(2.0*1.75*40+2.0*0.5*12+1.15*1.15*6+1.15*1.75*2+4.75*3.05*2+1.2*2.18+2.24* |m2 -263.647
2.15)-63.28
RAZEM 622.518
41/KNR K-04 | Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.2/0101-05
2
poz.40 m2 622.518
RAZEM 622.518

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla asfdg




Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Lipniku.PRIIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42/ KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw- montaz listw startowych do podtoza z cegly m
d.1.2/2629-02
2
36.8+36.8+14.9+12.0 m 100.500
RAZEM 100.500
43/KNR K-04 Przyklejenie plyt styropianowych na scianach - styropian gr 15cm. o wspaét. przeni- |m2
d.1.2/0102-01 kalnosci lambda =0,036W/mK
2
poz.40 m?2 622.518
RAZEM 622.518
44| KNR K-04 | Przyklejenie plyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30 cmstyropian gr | m?2
d.1.2/0102-06 2-3cm
2
133.78 m?2 133.780
RAZEM 133.780
45/KNR K-04 | Mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do pod- |m?2
d.1.2/0103-02 toza z cegly
2
poz.40 m?2 622.518
RAZEM 622.518
46|KNR K-04 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1.2/0104-01
2
477.5 m 477.500
RAZEM 477.500
47/KNR K-04 | Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem - profil okapnikowyz siatka |m
d.1.2/0104-01 zbrojeniowa ( nadproza.
.2|analogia
136.48 m 136.480
RAZEM 136.480
48| KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stu- |m?2
d.1.2/0103-07 pah
2
poz.40 m?2 622.518
RAZEM 622.518
49/KNR K-04 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.1.2/0103-09
2
poz.44 m?2 133.780
RAZEM 133.780
50 KNR K-04 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1.2/0101-05
2
poz.40+poz.44 m?2 756.298
RAZEM 756.298
51/KNR K-04 | Wykonanie tynkdéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk o uziar- | m2
d.1.2/0108-01 nieniu 1,5 mm i fakturze baranek
2
poz.50 m2 756.298
RAZEM 756.298
52|KSNR 2 Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - parapety zewnetrz- | m2
d.1.2/0504-01 ne
2
85.74 m?2 85.740
RAZEM 85.740
53|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m?2
d.1.2/1604-02
2
poz.40 m?2 622.518
RAZEM 622.518
1.2.3| Stolarka okienno drzwiowa
54| KNR 0-19 Wymiana okien nie spetniajacych norm na okna rozwierane i uchylno-rozwierane | m?2
d.1.2/0930-10 dwudzielne z PCV U=09W/m2xK) - demontaz starych okien, montaz nowych okien
.3|analogia z wykonaniem obrabki.
01x38
2.0*1.75*38 m?2 133.000
1.15*2.05*3 m?2 7.073
1.15*1.15*6 m?2 7.935
0.55*1.75*11 m?2 10.588
tylko demontaz
4.75*3.0*2 m?2 28.500
RAZEM 187.096
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1.3|Instalacja fotowoltaiczna dostarczenie i montaz catego systemu
1.3.1|Roboty przygotowawcze i ziemne
55/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.3/0101-01
A
11.60 m 11.600
RAZEM 11.600
56/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1.3/0310-01 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.I-Il)
A
17.16 m3 17.160
RAZEM 17.160
57/ KNR 5-08 Rury ostonowe PCV $r.do 16mm ukfadane n.t. na gotowym podtozu pojedynczo m
d.1.3/0113-01
.1|analogia
98 m 98.000
RAZEM 98.000
58/ KNR 5-02 Reczne ukfadanie w rowach pojedynczych kabli o $r. do 40 mm o dtug.odcinkéw | km
d.1.3/0301-01 inst. 215 m na gteb. 0.8 m w gr.kat.I-Il
A
0.098 km 0.098
RAZEM 0.098
59/KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza km
d.1.3/0312-06
A
poz.58 km 0.098
RAZEM 0.098
60/ KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do m3
d.1.3/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Il)
A
2.87 m3 2.870
RAZEM 2.870
61/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer.|m3
d.1.3/0312-02 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
A
19.94 m3 19.940
RAZEM 19.940
62| KNR 2-05 Estakady stalowe dla paneli fotowoltaicznych - kratownice scalane t
d.1.3/0201-06
.1|analogia
2.6 t 2.600
RAZEM 2.600
63|E - 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach  |m
d.1.3/0800-04 poprzez przykrecenie do cegty
A
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
1.3.2| Montaz instalacji fotowoltaicznej
64 Zakup i montaz INWERTERA AEG 10kW- postaczenie oraz wpigcie do uktadu z | kpl.
d.1.3|kalk. wtasna |uruchomieniem
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65 Zakup i montaz z podtgczeniem paneli fotowoltaicznych o min. mocy 250W szt
d.1.3|kalk. wlasna
2
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
66| KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.3/0407-01
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
67/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.1.3/0404-02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68/ KNNR 9 Wymiana ztgczy kablowych potréjnych kpl.
d.1.3/0101-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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69/ KNNR 9 Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg- obudowa wytacznika prze- |szt
d.1.3/0202-01 Ciw pozarowego
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.1.3/0201-05
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71/KNNR 9 Demontaz aparatéw elektrycznych o masie 10-20 kg szt.
d.1.3/0203-08
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72/KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg szt
d.1.3/0202-05
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
73|KNNR 9 Demontaz obudéw o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.1.3/0201-07
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74| KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.3/1207-01
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
75/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm uktadane p.t. w gotowych m
d.1.3/0102-08 bruzdach w podtozu innym niz beton
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
76| KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciagane do rur m
d.1.3/0201-06
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
77/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.1.3/0404-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.1.3/0405-01 ng do podtoza przez zabetonowanie
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.3/0407-01
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
80|KNNR 5 Roziacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.3/0407-03
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
81/KNNR 5 Rozlacznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach B25A szt.
d.1.3/0407-04
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 5 Rozlacznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach B25A szt.
d.1.3/0407-04
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
83|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub  |szt.zyt
d.1.3/1203-03 bolce
2
64 szt.zyt 64.000
RAZEM 64.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla asfdg




Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Lipniku.PRIIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
84 KNNR 5 Montaz koricoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
d.1.3/1204-03
2
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
85/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.1.3/0405-07 ng do podtoza przez przykrecenie
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.3/1301-01
2
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
87/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.3/1301-02
2
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
88| KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.1.3/1303-03 szy)
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
89/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny | pomiar
d.1.3/1303-04 pomiar)
2
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
90|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierw- | pomiar
d.1.3/1303-01 szy)
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.3.3| DOstarczenie i montaz systemu LED
91/KNR-W 5-08 | Systemy os$wietlenia LED ciggéw komunikacyjnych budynku kpl.
d.1.3/0514-01
3
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
92| KNR-W 5-08 | Demonaz lamp oswietleniowych w pomieszczeniach kpl.
d.1.3/0514-01
.3|analogia
113 kpl. 113.000
RAZEM 113.000
93| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw LED w pomieszczeniach - oprawa natynkowa, |kpl.
d.1.3|0514-01 o strumieniu $wiatta naturalnym (4000-4500K) moc oprawy 4x9W
3
113 kpl. 113.000
RAZEM 113.000
94| KNR-W 5-08 | Demontaz lamp o$wietleniowych zewnetrznych oraz czujnikéw alarmowych kpl.
d.1.3/0517-01
.3|analogia
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
95/ KNR-W 5-08 | Demontaz oraz ponowny montaz i utuchomienie Kamer kpl.
d.1.3/0514-01
3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
96| KNR-W 5-08 | montaz na gotowym podtozu opraw typu LED razem z wysiegnikiem - oswietlenie |kpl.
d.1.3|0514-01 na zewnatrz budynku lampy o mocy 60W,min. 5700Im
3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.4|Modernizacja Instalacja centralnego ogrzewania
1.4.1|Roboty przygotowawcze
97 Demontaz starej instalaciji c.o. - przyjeto 100 r-g kpl.
d.1.4|kalk. wiasna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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98 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. rur stalowych tgczonych netoda zaprasowywania Ru- |m
d.1.4/0405-08 ra Kan- Therm Steel 42x1,5
.1|analogia
46 m 46.000
RAZEM 46.000
99/ KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. rur stalowych tgczonych netoda zaprasowywania Ru- |m
d.1.4/0405-07 ra Kan- Therm Steel 35x1,5
.1|analogia
143 m 143.000
RAZEM 143.000
100| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. rur stalowych tgczonych netodg zaprasowywania Ru- |m
d.1.4|0405-06 ra Kan- Therm Steel 28x1,5
.1|analogia
150 m 150.000
RAZEM 150.000
101 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. rur stalowych tgczonych netodg zaprasowywania Ru- |m
d.1.4/0405-05 ra Kan- Therm Steel 22x1,5
.1|analogia
190 m 190.000
RAZEM 190.000
102| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o.rur stalowych tgczonych netoda zaprasowywania Rurajm
d.1.4/0405-04 Kan- Therm Steel 18x1,2
.1|analogia
57 m 57.000
RAZEM 57.000
103| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. rur stalowych tgczonych netodg zaprasowywania Ru- |m
d.1.4/0405-03 ra Kan- Therm Steel 15x1,2
.1|analogia
340 m 340.000
RAZEM 340.000
104| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Rura Kan- Therm Steel 22x1,5mm - otulinami Thermafleix- m
d.1.4/0101-06 FRZ- jednowarstwowymi gr 13mm (J)
A
190 m 190.000
RAZEM 190.000
105/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Rura Kan- Therm Steel 28x1,5mm - otulinami Thermafleix- m
d.1.4/0101-07 FRZ- jednowarstwowymi gr 13mm (J)
A
150 m 150.000
RAZEM 150.000
106| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Rura Kan- Therm Steel 35x1,5mm - otulinami Thermafleix- m
d.1.4/0101-07 FRZ- jednowarstwowymi gr 13mm (J)
A
143 m 143.000
RAZEM 143.000
107| KNR 0-34 Izolacja rurociggéw Rura Kan- Therm Steel 42x1,5mm - otulinami Thermafleix- m
d.1.4/0101-07 FRZ- jednowarstwowymi gr 13mm (J)
A
46 m 46.000
RAZEM 46.000
108/ KNR 2-15 Rury przytaczne do grzejnikow c.o. zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych  |kpl.
d.1.4|0422-01 Fi -15mm
A
78 kpl. 78.000
RAZEM 78.000
109| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej|szt.
d.1.4/0411-03 25 mm na rurociggu 22x1,2
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
110| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej|szt.
d.1.4/0411-03 25 mm na rurociggu 28x1,5
A
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej|szt.
d.1.4/0411-04 32 mm na rurociggu 35x1,5
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej|szt.
d.1.4/0411-04 40 mm na rurociggu 42x1,5
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla asfdg




Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Lipniku.PRIIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
113| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.4/0412-07
A
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
114 KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - odcinajace szt.
d.1.4/0412-02
A
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
115|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - termostatyczne szt.
d.1.4/0412-02
A
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
116/ KNR-W 2-15 | Zawér odcinajacy do grzejnikdw z wbudowanym zaworem szt.
d.1.4/0412-02
A
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
117 KNR-W 2-15 | Glowice termostatyczne szt.
d.1.4/0412-02
A
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
118/ KNR 4-02 W stawienie zaworu podpionowego przelotowego o sr. 15-20 mm szt.
d.1.4/0127-01
A
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
119 KNR 4-02 W stawienie zaworu przelotowego odcinajgcego o sr. 15-20 mm szt.
d.1.4/0127-01
A
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
120| KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajace automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.1.4/0412-07
A
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
121|KNR 2-19 Przejscia przez sciany murowane o grub.1 ceg. w tulejach z rur stal. przej.
d.1.4/0216-01
A
104 przej. 104.000
RAZEM 104.000
122/ KNR 2-19 Przej$cia przeciwpozarowe przez $ciany i stopy dla rur niepalnych w tulejach prze;j.
d.1.4/0216-05 ochronnych
A
31 przej. 31.000
RAZEM 31.000
123 KNR-W 4-01 |Wykonanie ekranéw odbijajacych ciepto zagrzejnikowe m?2
d.1.4/1205-04
A
71*1.0*0.8 m?2 56.800
RAZEM 56.800
124 KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.4/0436-01
A
71 urz. 71.000
RAZEM 71.000
125|KNR-W 2-15 | Proby szczelnoéci instalacji ¢.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1.4/0406-01 mieszkalnych
A
71 urzadz. 71.000
RAZEM 71.000
126|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelno$ci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych \m
d.1.4/0404-02
A
1399 m 1399.000
RAZEM 1399.000
127 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie wapiennej szt.
d.1.4/0335-02
A
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
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128 KNR 2-15 licznik ciepta o $r. nom. 40mm szt.
d.1.4/0118-04
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4.2| Wykaz grzejnikow zestawienie wg zatacznika do dokumentacji
129/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe wg zestawienia grzejnikéw projektowanych zatacznik  |szt.
d.1.4/0205-02 do dokumentacji
2
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
1.5/ Powietrzna pompa ciepta wraz z instalacja C.W.U.
130| KNR-W 2-15 | Zestaw Gitte zintegrowanych jednostek sktadajacych sie z gazowej absorbcyjnej | kpl.
d.1.5/0315-01 pompy ciepta w wersji wyciszonej - szczeg6towy wykaz w zataczniku specyfikacji
kottowni
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane w rurze ostonowej bez rozdzie- \m
d.1.5/0102-02 laczy w budynkach mieszkalnych
121 m 121.000
RAZEM 121.000
132|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 22 mm uktadane w rurze ostonowej bez rozdzie- \m
d.1.5/0102-03 laczy w budynkach mieszkalnych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
133|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 28 mm uktadane w rurze ostonowej bez rozdzie- |m
d.1.5/0102-04 laczy w budynkach mieszkalnych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
134 KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajnosci 1,3 |szt.
d.1.5/0204-02 m3/h i ér. kroccow 1/2" (15 mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.1.5/0201-01 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 km
2.8*2.8*0.6 m3 4.704
RAZEM 4.704
136/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe zazbrojone m3
d.1.5/0205-01
2.8*2.8*0.4 m3 3.136
RAZEM 3.136
137 KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.24cm wys.do 3m m2
d.1.5/0206-01
0.75*11.20 m?2 8.400
RAZEM 8.400
138/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV - |m3
d.1.5/0320-02 zasypanie piachem z zageszczeniem warstwowo co 30cm.
analogia
5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800
139|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe zbrojone fi 12 oczka 10x10 cm gr piyty 10 cm m3
d.1.5/0205-01
2.8*2.8 m3 7.840
RAZEM 7.840
140/ KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli wys. 1.5m gr drutu ocynkowanego fi 5mm na stupkach m
d.1.5/1803-03 stal.z katownika 50x50x3mm o rozst.2.5 m obsadz.w cokole
8.40 m 8.400
RAZEM 8.400
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