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ST – 0     WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  ogólne dotyczące  wykonania  i  
odbioru  robót  wg  projektu  budowlanego : ROZBUDOWA I NADBUDOWA  WOLNOSTOJĄCEGO 
BUDYNKU  USŁUGOWEGO  O FUNKCJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  (ŚWIETLICA WIEJSKA  )   

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót towarzyszących  i tymczasowych  :
W zakres robót towarzyszących i tymczasowych  przewidzianych niniejszą specyfikacją  wchodzą:
 korzystanie w trakcie robót z rusztowań ,
 koszty związane z transportem poziomym i pionowym ,
 organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,
 zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną , 
 utrudnienia wynikające z prowadzenia robót w obrębie objętym zakresem wymiany ,
 utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem ,
 dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych ,
 utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie , 
Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących obciąża wykonawcę .
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty  w cenie oferty w robotach podstawowych przyjmując w 
odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych . 
Zmawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla 
rozliczenia robót tymczasowych  lub towarzyszących.
1.4. Określenia podstawowe             
  Ilekroć w ST jest mowa o:  
  1.4.1.    obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
   -   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
   -   budowlę  stanowiącą   całość   techniczno  - użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami, 
   -  obiekt małej architektury; 
  1.4.2.  budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest trwale  związany  z  gruntem,  
wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą   przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
  1.4.3.  budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiekt małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno 
stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  
hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno stojące nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów,  pieców  
przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  
technicznym  części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
  1.4.4.  obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: 
  a)   kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
  b)   posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
  c)  użytkowe służące  rekreacji  codziennej  i  utrzymaniu  porządku,  jak: 
piaskownice,  huśtawki, drabinki, śmietniki .
  1.4.5.  tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,  pawilony  sprzedaży  
ulicznej  i  wystawowe,   przekrycia  namiotowe  i powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy,  
obiekty kontenerowe. 
  1.4.6.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  miejscu,  a  także  
odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego. 
  1.4.7.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę,  a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
  1.4.8.  remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  a nie stanowiących  bieżącej konserwacji. 
  1.4.9.  urządzeniach  budowlanych  -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia techniczne  związane  z  obiektem  
budowlanym  zapewniające  możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne,  w  tym służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 
i place pod śmietniki. 
  1.4.10.  terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której prowadzone są  roboty  budowlane  wraz  z
przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia zaplecza budowy. 
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  1.4.11.  prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane - należy przez  to  rozumieć  tytuł  prawny  
wynikający  z  prawa własności, użytkowania wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku 
zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do  wykonywania  robót budowlanych. 
  1.4.12.  pozwoleniu  na  budowę  -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję administracyjną  zezwalającą  na  rozpoczęcie  i
prowadzenie  budowy  lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
  1.4.13.  dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na 
budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby- rysunkami i opisami  służącymi do  realizacji  obiektu,  operatami  geodezyjnymi  i  
książkami  obmiarów,  a  w  przypadku realizacji obiektów metodą  montażu - także dziennikiem montażu. 
  1.4.14.  dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
  1.4.15.  terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a)  obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa, będący  w  dyspozycji  jednostek organizacyjnych  podległych  Ministrowi  
Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze złoża, będący  w  dyspozycji zakładu górniczego. 
  1.4.16.  aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to   rozumieć  pozytywną ocenę  techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  
jego  przydatność  do  stosowania w budownictwie. 
1.4.17. właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru architektoniczno-budowlanego  lub  organ  
specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
  1.4.18.  wyrobie  budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania  we  wzajemnym   
połączeniu   stanowiącym   integralną  całość użytkową. 
  1.4.19.  organie  samorządu  zawodowego  -  należy  przez  to  rozumieć  organy określone  w  ustawie  z  dnia  15  
grudnia  2000  r.  o  samorządach  zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
  1.4.20.  obszarze  oddziaływania  obiektu  -  należy  przez  to  rozumieć  teren wyznaczony  w  otoczeniu  budowlanym  
na  podstawie  przepisów  odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
  1.4.21.  opłacie  -  należy  przez  to  rozumieć  kwotę należności wnoszoną przez obowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
  1.4.22.  drodze  tymczasowej  (montażowej)  -  należy  przez  to  rozumieć , drogę specjalnie  przygotowaną,  
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziane do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
  1.4.23.  dzienniku  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  dziennik  wydany  przez właściwy  organ  zgodnie  z  
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzenia  i  
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
  1.4.24.  kierowniku  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  kierowania  robotami  i 
do  występowania  w  jego  imieniu w sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za 
prowadzoną  budowę.
1.4.25.  rejestrze  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą  do wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
  1.4.26.  laboratorium  -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,   zamawiającego,  wykonawcy  
lub  inne  laboratorium  badawcze zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania niezbędnych
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
  1.4.27.  materiałach  -  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  materiały  naturalne i wytwarzane  jak  również  różne  
tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
  1.4.28.  odpowiedniej  zgodności  -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność wykonanych robót z  dopuszczalnymi 
tolerancjami,  a jeśli granice tolerancji  nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych. 
  1.4.29.  poleceniu  Inspektora  nadzoru - należy  przez to  rozumieć wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem budowy. 
  1.4.30.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną  osobę prawną lub fizyczną  będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
  1.4.31.  rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
  1.4.32.  części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

  1.4.33.  ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,  aprobatach  technicznych  i  
szczegółowych  specyfikacjach technicznych. 

  1.4.34.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 
16.12.2002 r., z późn. zm.). 
  1.4.35.  inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyki 
zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
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Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych  robót,  bierze  
udział  w  sprawdzianach  i  odbiorach  robót  zakrywanych i zanikających,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urządzeń 
technicznych,  jak  również przy odbiorze gotowego obiektu. 
  1.4.36.  instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność  lub  współzależność  czynności  obsługi,  przeglądów  i  zabiegów
konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
  1.4.37.  istotnych  wymaganiach  -  oznaczają  wymagania  dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
  1.4.38.  normach  europejskich  -  oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  
Europejski  Komitet  Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)"  lub „dokumenty  
harmonizacyjne  (HD)",  zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
  1.4.39.  przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót    budowlanych,    z   wyliczeniem    i   
zestawieniem    ilości   jednostek przedmiarowych   robót podstawowych. 
  1.4.40.  robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  do  odebrania  pod  względem  
ilości  i  wymogów  jakościowych  oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
  1.4.41.  Wspólnym Słowniku  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  budowlanych,  
stworzonym  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich  krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie  Prawo  zamówień  publicznych   przewidziało  
obowiązek   stosowania   klasyfikacji   CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
  1.4.42.  Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest  to  osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy,   zwana   dalej   zarządzającym,   wyznaczona   przez  zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót  i  administrowania  umów  w  zakresie  określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 
jest obecnie  prawnie określony w przepisach). 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich zgodność z dokumentacją 
projektową  ,  SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
  1.5.1.  Przekazanie terenu budowy
  Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych
obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dokumentację projektową i  SST. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu punktów  pomiarowych  do  chwili  
odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
  1.5.2.  Dokumentacja projektowa
Przekazana  dokumentacja  projektowa  zawiera  opis,  część  graficzną obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  
podanym  w  szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną 
przez Zamawiającego  i sporządzoną  przez Wykonawcę. 
  1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  
stanowią  załączniki  do  umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów obowiązuje  kolejność  ich  ważności  
wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  
natychmiast  powiadomić  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbieżności  podane  na  rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą  uważane  za wartości  docelowe,  od  których  
dopuszczalne są  odchylenia  w  ramach określonego przedziału tolerancji.
 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały 
lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu  budowli,  to  takie  materiały  
zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  
poręcze, oświetlenie,  sygnały  i  znaki ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest wliczony w cenę umowną. 
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1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów  i  norm  dotyczących  
ochrony  środowiska  na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego sposobu 
działania.
Stosując się do tych wymagań , Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  ukopów  i  dróg dojazdowych, 
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
  1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  
przeciwpożarowy,  wymagany odpowiednimi  przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą  składowane  w  
sposób  zgodny  z  odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
  1.5.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  zlokalizowanych  na powierzchni  terenu  i  pod  jego  
poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy 
wykonywaniu  napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za  wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
  1.5.8.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków  i  w  sposób  ciągły będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
   1.5.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  
szczególności  wykonawca  ma  obowiązek zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  
niebezpiecznych, szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  
odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie. 
  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
   1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za wszelkie materiały i urządzenia używane  do  robót  od  daty
rozpoczęcia  do  daty  odbioru ostatecznego. 
   1.5.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami  i będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie 
tych  praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. 
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i będzie  w  pełni odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  
wymagań  prawnych  odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował  
Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2.    MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych w SST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  
technicznymi,  o  których  mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
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  2.2.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność 
za  spełnienie  wymagań  ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i  żwiru będą formowane  w  
hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce i   rekultywacji  terenu  po  ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych  miejsc  wskazanych  w  
dokumentach  umowy będą  wykorzystane  do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
  2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca  wykonuje  na 
własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
  2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość  do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w  obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru. 
  2.5.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  możliwość   zastosowania różnych  rodzajów  materiałów  do  
wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  powinien  być  zgodny
z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  
gotowości  do  pracy. Będzie  spełniał  normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 
użytkowania,  tam  gdzie  jest to wymagane przepisami. 
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  
jakość  wykonywanych  robót  i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba  środków  transportu będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie z zasadami  określonymi  w  dokumentacji  
projektowej,  SST  i  wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  
odniesieniu  do  dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. 
Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
  Wykonawca będzie  usuwać  na  bieżąco,  na własny  koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed     rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie). 
- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych - zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  
mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  
itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót.  
  5.2.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie z umową  lub  kontraktem  oraz  za  
jakość  zastosowanych  materiałów i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora nadzoru. 
   5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy  wykonywaniu  wszystkich  elementów  
robót  określonych  w  dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
   5.2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonywaniu  robót  
zostaną  jeśli  wymagać  tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
   5.2.3.  Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 
   5.2.4.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót będą wykonywane  przez  Wykonawcę  nie  później  
niż  w  czasie  przez  niego wyznaczonym,  pod  groźbą  wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości 
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie z dokumentacją projektową , SST. 
  Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z 
oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakości wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt  i  urządzenia do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
Inspektor  nadzoru będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor  nadzoru będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach  
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych, sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.
Jeżeli  niedociągnięcia  te będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  
natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót badanych  materiałów  i dopuści  je  do użytku  dopiero  wtedy,  gdy 
niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod pobierania  próbek,  opartych  na  
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane
do badań. 
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Inspektor  nadzoru będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  
nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  
przypadku  koszty  te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do  pobierania  próbek będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
6.4.  Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  
Wykonawca  powiadomi Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5.  Raporty z badań  
Wykonawca będzie  przekazywał  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego zaaprobowanych. 
6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  kontroli,  pobierania  
próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich wytwarzania. 
 Do  umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona będzie  wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań  
dostarczonych  przez Wykonawcę. 
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub  
zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub dodatkowych  badań,  albo  oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadaj  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi  
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,   aprobat  technicznych   oraz właściwych  przepisów  i  informacji  o  ich  
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
-  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda  ich  partia  dostarczona  do  robót 
będzie  posiadać  te  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.    Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8.  Dokumenty budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  
okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego. 
Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy będą  dokonywane  na  bieżąco  i będą  dotyczyć przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa 
ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą  techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  numerem  załącznika  i  
opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy 
i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  
prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót podlegających  ograniczeniom  lub  
wymaganiom  w  związku  z  warunkami klimatycznymi, 
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w 
dokumentacji projektowej, 
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane  dotyczące  jakości   materiałów,   pobierania   próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań z podaniem kto je 
przeprowadza, 
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem  kto  je przeprowadza, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,   uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do dziennika  budowy  będą przedłożone Inspektorowi nadzoru 
do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do ustosunkowania się.  Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Książka  obmiarów  stanowi  
dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Dokumenty  laboratoryjne  -  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  
orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w  
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości.
 Dokumenty te stanowią załączniki do  odbioru  robót.  
Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  Inspektora nadzoru. 
Pozostałe  dokumenty  budowy. 
 Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  również, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie  dokumentów  budowy.  
Dokumenty  budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.   Zaginięcie  
jakiegokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.   Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7.    OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych w kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  
w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady  określania  ilości  robót  podane są  w  odpowiednich  specyfikacjach technicznych  i  lub  w  KNR-ach  .  
Jednostki  obmiaru  powinny być zgodnie   z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i kosztorysowej  - 
przedmiarze robót. 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe 
będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4.  Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywał to wyposażenie, zapewniając  w sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez 
Inspektora nadzoru.  
8.    ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie jakości  wykonywanych  robót  oraz  
ilości  tych  robót,  które  w  dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  
zakryciu będzie  dokonany  w  czasie umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów  zawierających  komplet  wyników  
badań  laboratoryjnych  i  w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  
dla  zakresu  robót  określonego w dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót. Odbioru
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  
Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności  Inspektora  nadzoru  i  
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. 
  W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w  poszczególnych  
elementach  konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych  asortymentach  
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych  robót  w  stosunku  do  
wymagań  przyjętych  w  dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację  powykonawczą  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 
robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ), 
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych   materiałów,   
- certyfikaty  na  znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania dokumentacyjnego  nie będą  gotowe  do  
odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad, które ujawni się w okresie rękojmi i gwarancji. 
  Odbiór po upływie okresu rękojmi i pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  
uwzględnieniem  zasad  opisanych w punkcie  . 
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9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej
pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez Zamawiającego w dokumentach umownych.   Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach 
umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać  wszystkie  czynności,  
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  ale  z  wyłączeniem podatku VAT.  
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
   9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi instytucjami  projektu  organizacji  ruchu 
na  czas  trwania  budowy,  wraz  z dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcji  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier, oznakowań i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
   9.2.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie    i    usunięcie    tymczasowych   oznakowań   pionowych, poziomych, barier 
i świateł, utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
   9.2.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
   9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów  ponosi Wykonawca .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409,  z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 9 sierpień  2013 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 ,poz.907 z późn. zm.).). 
- Ustawa z dnia 02 lipca 2014 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013 r.  poz.92, poz. 883). 
- Ustawa z dnia 15 październik  2009 r. - o ochronie przeciwpożarowej  Dz. U. z 2009 r. poz.179, z późn. zmianami ). 
- Ustawa z dnia 26 sierpnia  2013 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r  poz.963 z późn. zmianami  ). 
- Ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2013 r.  poz.1232 z późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 30 stycznia 2013  r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.260). 
10.2 Rozporządzenia  
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08. 2004  r.  -  w  sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z d07.09.20014r. )
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14.10. 2004  r.  -  w  sprawie europejskich  aprobat  technicznych  oraz  
polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania, Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2marzec 2007 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.  2007r.z 20 marca  ). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  -  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r.Nr 47, poz. 401
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U.2003   Nr 120, poz. 1126). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  10 maja  2013  r.  -  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -
użytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129). 
- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  11  sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  r.  -  zmieniające rozporządzenie  w  sprawie  
dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego, dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 198, póz. 2042)  

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom l, 
II, III, IV, V)Arkady, Warszawa 1989-1990
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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  ST –  I   CZĘŚĆ  ZASADNICZA
 
A. ROBOTY  W  ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA   TERENU POD  BUDOWĘ   i roboty ziemne  

(kod CPV 45111200-0)  
1. WSTĘP  
  1.1.  Przedmiot ST  
  Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru zdjęcia warstwy 
humusu  , robót ziemnych   . 
  1.2.  Zakres stosowania ST 
  Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  
realizacji  Robót  wymienionych w punkcie 1.1.  
  1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych  z robotami 
ziemnymi   ,   ze  zdjęciem  warstwy  humusu  o  grubości 25  - 40 cm, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych
z powierzchni dla robót ziemnych, w miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru .  
   1.4.  Określenia podstawowe 
  Budowla  ziemna  (nasyp)  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu, spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 
 Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu 
lub wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0 do 3 m. 

   Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót. 
   Dokop  -  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  poza pasem robót. 

Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów,
a nie wykorzystanych do budowy nasypów, zasypów oraz innych prac związanych. 
Kruszywo naturalne - pospółka 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm. 
Zbrojenie nie sprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
2. MATERIAŁY  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  
do  zasypania  .  Grunty nieprzydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za 
zezwoleniem Zamawiającego. Zamawiający może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 3. SPRZĘT 
   Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i innymi robotami ziemnymi  ,  należy stosować: 
równiarki, spycharki, łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych  -  w  miejscach,  gdzie  
prawidłowe  wykonanie  robót  sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
koparki i samochody samowyładowcze w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
4. TRANSPORT  
Ziemię  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo transportem samochodowym. Wybór 
środka transportu zależy od Wykonawcy.  
  Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być dostosowany  do  kategorii  gruntu,  jego  
objętości,  technologii  odspajania i załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność  środków  transportowych 
powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do urabiania i wbudowania gruntu. 
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie
przez Zamawiającego. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
  5.1.  Zasady prowadzenia robót  ziemnych przy wykopach 
  Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność w całym  okresie  prowadzenia  robót,  a  
naprawa  uszkodzeń,  wynikających z nieprawidłowego  ukształtowania  skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  
  Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów
były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający  ich  wymieszanie.  Odstępstwo  od  powyższego  wymagania, 
uzasadnione  skomplikowanym  układem  warstw  geotechnicznych,  wymaga zgody Zamawiającego. 
  Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być bezpośrednio  wbudowane  w  nasyp  lub  
przewiezione  na  odkład.  O  ile Zamawiający  dopuści  czasowe  składowanie  odspojonych  gruntów,  należy  je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
  Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5  metra powyżej projektowanych rzędnych 
robót ziemnych. 
   5.2.  Dokładność wykonania wykopów 
Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi  projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1,0 cm i -3,0 cm .   
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10  cm,  a  krawędzie  korony  drogi  
nie  powinny  mieć  wyraźnych  załamań  w planie.  
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 Pochylenie skarp nie powinno różnić  się od projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności  na  powierzchni  skarp  nie  powinna  przekraczać  10  cm  przy  pomiarze łatą 3-
metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni. 
  5.3.  Odwodnienia robót ziemnych  
  Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów odwadniających,  Wykonawca  powinien,  o  ile 
wymagają  tego  warunki terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty  przed  nawilgoceniem  i  nawodnieniem.
 Wykonawca  ma  obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
  Jeżeli,  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które spowoduje  ich długotrwałą  
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
  Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń odwadniających  musi  być poprzedzone  
uzgodnieniem  z  odpowiednimi instytucjami. 
 5.4.  Odwodnienie wykopów   
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w  całym  okresie  trwania  robót  
ziemnych.  Wykonanie  wykopów  liniowych powinno  postępować  w  kierunku  podnoszenia  się  niwelety.  W  czasie  
robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym  spadki,  umożliwiające  
szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 
nie mniejszy  niż  2%  w  przypadku  gruntów  niespoistych.  
Należy  uwzględnić ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów wykonywania innych 
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  Źródła 
wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i / lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu oraz  wykonaniu pomiarów  
zgodności   niwelacji terenu  zgodnie z dokumentacją. 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności z wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  
ST  oraz  w  dokumentacji  projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
  a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
  b) zapewnienie stateczności skarp. 
  c) odwodnienie wykopów  w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
  d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych     
6.2.1.   Sprawdzenie odwodnienia 
  Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności z wymaganiami  Specyfikacji  
określonymi  j.w.  oraz  z  dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
  6.3.   Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
  Wszystkie  roboty   nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich punktach  SST,  zostaną  odrzucone.  
Wszystkie  roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych w punktach 5 i 6 SST powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
7. OBMIAR ROBÓT  
  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 7. 2 Jednostką obmiaru jest m2  (metr 
kwadratowy) wykonanego zdjęcia wierzchniej warstwy gruntu  oraz  m3  (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru  robót  dokonuje Inspektor nadzoru  na zasadach określonych w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8.  
9. PODSTAWA PLATNOŚCI 
 Ogólne zasady  płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
Rozliczenie  robót  –  zgodnie  z  umową  pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą  na wykonanie zadania .  
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[l] PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
[2] PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
[3]  PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
[4] PN-S-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
[5] BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
[6] BN-64/8931-02   Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia 
nawierzchni  podatnych i podłoża . 
[7] BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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B. ROBOTY BUDOWLANE  W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH      OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI  
B.1.  BETONOWANIE     ( kod CPV – 45262300-4) 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót związanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiekcie : BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU  
USŁUGOWEGO  O FUNKCJI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  (ŚWIETLICA WIEJSKA  ) 

Zakres robót obejmuje: 
-  wykonanie  żelbetowych ław fundamentowych , podciągów i nadproży żelbetowych monolitycznych
-  wykonanie wieńców żelbetowych .
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem  konstrukcji  
betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
-  przygotowaniem mieszanki betonowej, 
-  wykonaniem deskowań wraz z rusztowaniem 
-  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
-  pielęgnacji betonu.  
-  przygotowaniem zbrojenia, 
-  montażem zbrojenia, 
-  kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz 
konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.  
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej: 
Beton zwykły – materiał powstały ze zmieszenia cementu , kruszywa grubego i drobnego , wody oraz ewentualnych 
domieszek  , dodatków lub włókien ( zbrojenia rozproszonego ) , który uzyskuje swoje właściwości  w wyniku hydratacji 
cementu . 
Mieszanka  betonowa  -  mieszanka  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod  względem  przepuszczalności  
wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza dziesięciokrotną  wartość  ciśnienia  wody  w  MPa,  działającego  na  próbki 
betonowe. 
Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący beton  pod  względem  jego  odporności
na  działania  mrozu. 
 Liczba  po  literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek   betonowych, przy której ubytek 
masy jest mniejszy niż 2%. 
Klasa  betonu  -  symbol  literowo-liczbowy  (np. C25/30 - B30)  klasyfikujący  beton  pod względem  jego  wytrzymałości  
na  ściskanie ,  
Wytrzymałość  gwarantowana  betonu  na  ściskanie R b

G -  wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie  kostek , wykonanych, przechowywanych i badanych 
zgodnie z norm PN-EN 206:2014 . 
 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową  ,  ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 2. MATERIAŁY  
Wymagania  dotyczące  jakości  mieszanki  betonowej  regulują  odpowiednie polskie normy. 
Projektuje się wykonanie elementów konstrukcyjnych z betonu klasy B20 
2.1. Składniki mieszanki betonowej   
Cement - wymagania  
Cement  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte w normie  PN-EN-197-1:2002. 
 Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
CEM I – cement portlandzki czysty (bez dodatków), w 95-100% składa się z klinkieru portlandzkiego, który stosuje się  do 
wykonywania betonów wykorzystywanych przy konstrukcjach zbrojonych stropów, nadproży czy słupów. Charakteryzuje 
się wysokim ciepłem hydratyzacji, co sprawia że może być wykorzystywany w niskich temperaturach. W okresie 
twardnienia wymaga częstego polewania wodą w celu utrzymania właściwej wilgotności.
Do  każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo jakości  (atest).  Każda  partia  
dostarczonego  cementu  przed  jej użyciem  do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 
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Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności,  że  dostarczany  jest  tam  
tylko  jeden  rodzaj  cementu  z  tej  samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 
-  oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6; 1997, 
-  sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki  wyżej  wymienionych  badań  dla  cementu  portlandzkiego  normalnie twardniejącego muszą spełniać 
następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
-  początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
-  koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Dobór cementu do betonu powinien być ustalony  zgodnie z normą 
- PN-EN 197-1 :2012 „Cement   Cz.1  - Skład , wymagania i ocena  zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku”
- PN-EN 14216:2005  Skład , wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych  o bardzo niskim cieple 
hydratacji”
- PN-B 19907:2013  „Cement . Cementy specjalne . Skład , wymagania i kryteria zgodności”
Magazynowanie cementu : 
- cement  pakowany  (workowany)  -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca zadaszone  na  otwartym  terenie  
zabezpieczone  z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach); 
-  cement  luzem  -  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe przystosowane  do  pneumatycznego  
załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem, zaopatrzone  w  urządzenia  do  przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz 
klamry na wewnętrznych ścianach). Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio 
pochylone,  zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów 
zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty
do betonu po okresie: 
-  10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
-  po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości powinna  być  przechowywana  osobno  w  
sposób  umożliwiający  jej łatwe rozróżnienie. 
Kruszywo 
Ogólna przydatność kruszywa do betonu należy ustalać  zgodnie z normą :
- PN-EN 12620 + A1 : 2010  „Kruszywa do betonu” dla kruszyw  zwykłych i ciężkich 
- PN-EN 13055-1:2003 „Kruszywa lekkie .Część 1 : Kruszywa lekkie  do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy” dla kruszyw 
lekkich .

Kruszywo drobne.
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711,
PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
– oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48.
Kruszywo grube
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712,
PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:
– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),
– oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12,
– oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu

Zgodnie z normą  PN-EN 206:2014  do betonu mogą być stosowane  kruszywa :
-  naturalne ( żwirowe i łamane  ) ‘
- sztuczne ( powstałe podczas obróbki  termicznej  materiałów ilastych  lub surowców pochodzących  z ubocznych  
produktów spalania ) ,
- z recyklingu , np. z rozkruszonego stwardniałego betonu z konstrukcji ,
- z  odzysku  ( odzyskane przez wypłukiwanie  lub pokruszenie ) .
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych i jednorodnością   uziarnienia  
pozwalającą  na  wykonanie  partii  betonu  o stałej jakości. 
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Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  składowym oddzielnie  składowane  na  umocnionym  
i  czystym  podłożu  w  sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W  kruszywie  grubszym  zawartość  podziarna  nie  powinna  
przekraczać  5%, a nadziarna 10%. 
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane  w  placówce  badawczej  
wskazanej  przez  zamawiającego,  a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
-  zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 
-  zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 
-  wskaźnik rozkruszenia: 
dla grysów granitowych - do 16%, 
dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
-  nasiąkliwość - do 1,2%, 
-  mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 
-  mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 
-  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
-  zawartość związków siarki - do 0,1 %, 
-  zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
-  zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. 
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się mieścić w granicach: 
-  do 0,25 mm - 14+19%,do 0,50 mm - 33-48%, 
-  do 1,00 mm - 53-76%. 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
-  zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 
-  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywoływać  zwiększenia 
wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
-  zawartość związków siarki - do 0,2%, 
-  zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 
-  zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy -  w kruszywie 
drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 
-  oznaczenie składu ziarnowego wg normy 
-  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy, 
-  oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 
-  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników  jego  pełnych  badań  wg  
normy  oraz  wyników  badania specjalnego  dotyczące  reaktywności  alkalicznej  w  terminach  przewidzianych przez 
Inspektora nadzoru. 
W  przypadku,  gdy  kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego  kruszywa z wymaganiami normy użycie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego  uszlachetnieniu  (np.  przez płukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji kruszywa)  i  
ponownym  sprawdzeniu.   
Woda zarobowa - wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN-E 1008. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

  Domieszki i dodatki do betonu Dobór domieszek do betonu  należy ustalać zgodnie z normą :
PN-EN 934 -2:2009 „Domieszki do betonu , zaprawy i zaczyny-Część 2:Domieszki do betonu” 

Zaleca  się  stosowanie  do  mieszanek  betonowych  domieszek  chemicznych o działaniu: 
-  napowietrzającym, 
-  uplastyczniającym, 
-  przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 
-  napowietrzająco  -  uplastyczniających, 
-  przyśpieszająco-uplastyczniających. 
Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów
oraz posiadać atest producenta. 
2.2. Beton  
Do betonowania konstrukcji  zaprojektowano beton B20  .
Beton  winien spełniać wymagania normy PN-EN 206 : 2014 „Beton. Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność” 
Norma PN-EN 206 : 2014 szczegółowo precyzuje wymagania dotyczące :

 składników betonu ,
 właściwości mieszanki betonowej i betonu  oraz ich weryfikacji ,
 ograniczeń dotyczących składu  betonu 
 specyfikacji betonu 
 dostaw mieszanki betonowej 
 procedur kontroli produkcji 
 kryteriów zgodności i ich oceny .
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Polska wersja normy europejskiej podtrzymuje termin „betonu towarowego”. 
Tylko jeszcze wyraźniej akcentuje jego rynkowy charakter poprzez rozróżnienie: 
— betonu projektowanego, czyli betonu sporządzanego według zamówienia właściwości; 
w tym przypadku parametry tworzywa, takie jak: klasa wytrzymałości na ściskanie, 
klasa ekspozycji, wymiar największego ziarna najgrubszej frakcji kruszywa, klasa za wartości chlorków, klasa konsystencji, 
ewentualnie inne— konkretyzuje zamawiający, natomiast producent pod ich kątem dobiera recepturę, gwarantując 
jednocześnie, że nada produktowi oczekiwanych właściwości; 
— betonu recepturowego, czyli betonu sporządzanego według zamówionej receptury; 
w tym przypadku zamawiający precyzuje skład jakościowo-ilościowy komponentów betonu, podając rodzaj i klasę  
wytrzymałości cementu oraz jego zawartość, wartość  w/c lub klasę konsystencji, rodzaj i ilość  asortymentu kruszywa oraz 
wymiar największego  ziarna najgrubszej frakcji, typ i ilość  domieszki lub dodatku, ewentualnie — inne wymagania 
techniczne co do składu, a producent jest zobligowany do zestawienia składników betonu o zapotrzebowanym składzie, bez
odpowiedzialności jednak za skutek; 
— normowego betonu recepturowego, którego interpretację  pozostawiono indywidualnej  wykładni danego kraju; w 
Polsce standard normowego betonu recepturowego reguluje krajowy aneks normy europejskiej 
Do kategorii „betonu towarowego” norma PN-EN 206-1 zalicza również: 
— beton wyprodukowany w skali przemysłowej przez wykonawcę  robót budowlanych 
poza placem budowy, lecz na jej potrzeby; 
— beton wytwarzany w skali przemysłowej na placu budowy przez producenta, nie będącego jednocześnie wykonawca 
robót budowlanych
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala laboratorium 
Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów  i  wymaga  on  zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza i jednocześnie  zapewniać  niezbędną   
urabialność  przy  zagęszczeniu  przez wibrowanie  oraz  nie  powinna  być  większa  niż  42%  przy  kruszywie  grubym  do
16 mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
-  z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną ale nie większą od dopuszczalnej   ilość piasku,
 -  za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką , przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje się największą masą objętościową. 
Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia wskaźnika  w/c  charakteryzującego  
mieszankę  betonową  należy  określić doświadczalnie. 
Współczynnik  ten  wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach
w/c  (mniejszych i większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze stosowanych materiałów. 
Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w
literaturze fachowej. 

2.3. Stal zbrojeniowa  
  Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się 
stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej AIII-N RB 500,  

wg  normy  PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1  ,   500MPa i 550MPa.
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
a) Pręty okrągłe żebrowane ze stall gatunku RB500W/BSt500S
-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115) o następujących parametrach:
-średnica pręta w mm 8 -32
-granica plastyczności Re (min) w M Pa 500
-wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w M Pa550
-wytrzymałość charakterystyczna w M Pa 490
-wytrzymałość obliczeniowa w M Pa 375
-zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.
b) Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku  A-0St0S-b wg normy PN-82/H-93215   PN-89/H-84023/06 o następujących 
parametrach:
-średnica pręta w  mm 4,5 -12
-granica plastyczności Re (min) w MPa 240
-wytrzymałość na rozciąganie (min) w MPa 320
-zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone są  jamy  usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
c). Wymagania przy odbiorze 
Przeznaczona  do  odbioru  na  budowie  partia  prętów  musi  być  zaopatrzona w atest, 
w którym mają  być podane: 
-  nazwa wytwórcy, 
-  oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
-  numer wytopu lub numer partii, 
-  wszystkie  wyniki  przeprowadzonych  badań  oraz  skład  chemiczny  według analizy wytopowej, 
-  masa partii, 
-  rodzaj obróbki cieplnej. 
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu  prętów  (po  dwie  do  każdej  wiązki)
muszą  znajdować  się  następujące informacje: 
-  znak wytwórcy, 
-  średnica nominalna, 
-  znak stali, 
-  numer wytopu lub numer partii, 
-  znak obróbki cieplnej. 
2.4. Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  
2.5. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą 
być przymocowane do prętów. 
3. SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w  betoniarkach  
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości 
między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min  i łaty  wibracyjne  
charakteryzujące  się  jednakowymi  drganiami  na całej długości.
 Sprzęt używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego w konstrukcjach  budowlanych  powinien  
spełniać  wymagania  obowiązujące w budownictwie ogólnym.
 W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz 
posiadać fabryczną gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP,  jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi  
powinny  być 
 specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. TRANSPORT 
Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy  mieszalników samochodowych (tzw. gruszek).
 Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu,
czasu twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy  do  betonu  lub  innych  środków  
zaakceptowanych  przez  Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
-  90 min. - przy temperaturze +15°C, 
-  70 min. - przy temperaturze +20°C, 
-  30 min. - przy temperaturze +30°C.  

Norma europejska przypisuje duże znaczenie formalnej osłonie dostawy mieszanki be-
tonowej. Zobowiązuje zarówno producenta, jak i wykonawcę robót betonowych do 
wzajemnej wymiany informacji oraz dokonywania uzgodnień, obejmujących harmonogram i terminarz dostaw, 
zawiadomienia o utrudnieniach logistycznych, dane materiałowo-technologiczne itp. Precyzuje, jakie szczegóły winien 
zawierać dowód dostawy betonu, 
z uzupełnieniem dla przypadku betonu projektowanego oraz z uzupełnieniem dla przypadku betonu recepturowego. 
Warunki transportu masy betonowej uściśla regulacja okresu dostawy, podana w normie uzupełniającej . Ogranicza ona 
czas dowozu i rozładunku betonomieszarki samochodowej do 90 min, licząc od chwili zmieszania cementu z wodą, jeżeli 
temperatura otoczenia atmosferycznego nie przekracza 20°C, a mieszanka betonowa nie zawiera domieszek chemicznych 
opóźniających wiązanie. 
Przepis ten ma zapobiegać  przetrzymywaniu ciężarówek transportujących mieszankę  betonową  w obrębie placu budowy 
ze szkodą dla jakości produktu

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób  zapewniający  uniknięcie  
trwałych  odkształceń  oraz  zgodnie  z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram  robót  uwzględniający  
wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
5.1. Zalecenia ogólne  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez  Wykonawcę  szczegółowego  
programu  i  dokumentacji  technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 
-  wybór składników betonu, 
-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
-  sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
-  sposób transportu mieszanki betonowej, 
-  kolejność i sposób betonowania, 
-  wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
-  sposób pielęgnacji betonu, 
-  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
-  zestawienie koniecznych badań. 
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru  prawidłowość  wykonania  
wszystkich  robót  poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-  zgodność deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 
-  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
-  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 
izolacyjnych, itp., 
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów wbudowanych w betonowaną konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotew, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu,
który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
-  ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
-  ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Wagi  powinny  być kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urządzenia  dozujące  wodę  i płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co najmniej raz w miesiącu. Przy 
dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek  plastycznych. 
 Przy  stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) 
lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokości 8,0 m). 
Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać wymogów  dokumentacji  
technologicznej,  która  powinna  uwzględniać następujące zalecenia: 
-  w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu  
pompy bądź  też  za  pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
-  przy  wykonywaniu płyt  mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, 
-  przy  betonowaniu  oczepów,   gzymsów,   wsporników,  zamków  i  stref przy dylatacyjnych  stosować wibratory 
wgłębne. 
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
-  wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 
0,65 odległości  między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
-  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość  5*8  cm  w  warstwę  poprzednią 
i  przytrzymywać  buławę  w jednym miejscu w czasie 20*30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
-  kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego 
działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3*0,5 m, 
-  belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości; 
-  czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 
do 60 s., 
-  zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości  od 1,0 do 1,5 m w 
kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być 
uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona być prostopadła 
do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym , przez usunięcie z powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem betonowania. 
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie ,wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa 
niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy, konieczne  jest  wcześniejsze  
przygotowanie  odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne  warunki bezpieczeństwa pracy.  
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5.3. Warunki  atmosferyczne  przy  układaniu  mieszanki  betonowej  i  wiązaniu betonu 
Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  co najmniej  15  MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne 
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.
5.4. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy  temperaturze  otoczenia  +15°C  i  wyższej  beton  należy  polewać  w  ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do 
polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed uderzeniami  i  drganiami  przynajmniej  do  
chwili  uzyskania  przez  niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
-  równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonego  pod  izolację  powinna odpowiadać  wymaganiom  normy  
PN-B-10260;  
- wypukłości  i  wgłębienia  nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
 Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
5.6. Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór)  należy  wykonać  według  
projektu  technologicznego  deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt  opracuje  Wykonawca  w  ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem świeżej  masy  betonowej  i  uderzeniami
przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  oraz powinna uwzględniać: 
-  szybkość betonowania, 
-  sposób zagęszczania, 
-  obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
-  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
-  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-  zapewniać odpowiednią szczelność, 
-  zapewniać  łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-  wykazywać  odporność  na  deformację  pod  wpływem  warunków 
atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z 
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.
Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań 
belek i poprzecznie. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z 
zastosowaniem wykładzin. 
Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur, łączniki  należy wykonać wg wymagań dokumentacji 
projektowej. 
5.7. Przygotowanie zbrojenia  
a). Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robót  uwzględniający  
wszystkie  warunki,  w  jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie
Powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
b). Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną  można  opalać  lampami  benzynowymi  lub  czyścić  preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
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Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie  lub mechanicznie bądź też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną 
można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są  również  inne  
sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej  akceptowane przez Inspektora nadzoru.
c). Prostowanie prętów 
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy, młotków,  ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
d). Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału  przy użyciu  mechanicznych  noży.  
Dopuszcza  się  również  cięcie  palnikiem acetylenowym. 
e). Odgięcia prętów, haki 
Minimalne  średnice  trzpieni używanych  przy  wykonywaniu  haków  zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll 
lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy  12  mm.  Pręty  o  średnicy  d  > 
12  mm  powinny  być  odginane  z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia 
rozciąganego, należy stosować średnice zagięcia równą, co najmniej 20d. Wewnętrzna  średnica  odgięcia  strzemion  i  
prętów  montażowych  powinna spełniać  warunki  podane  dla  haków.  Przy  odbiorze  haków  i  odgięć  prętów należy 
zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.8. Montaż zbrojenia  
a). Wymagania ogólne 
Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W 
konstrukcji można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie  można  wbudować  stali  
zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami chemicznymi,  zabrudzonej  farbami,  zabłoconej  i  oblodzonej,  stali,  
która  była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić, 
co najmniej: 
-  0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
-  0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
-  0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
-  0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
-  0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest 
niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
b). Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać 
drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć  tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, 
używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W  szkieletach  zbrojenia  belek  i słupów  należy łączyć  wszystkie  skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a 
pozostałych prętów- na przemian. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Badania kontrolne betonu 
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
-  1 próbka na 100 zarobów, 
-  1 próbka na 50 m3  betonu, 
-  3 próbki na dobę, 
-  6 próbek na partię betonu. 
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania, a następnie  przechowuje  się,  
przygotowuje  i  bada  w  okresie  28  dni  zgodnie z norm PN-B-06250. 
Jeżeli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od przewidzianej  dla  danej  klasy  betonu,  
należy  przeprowadzić  badania  próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli  wyniki  tych  badań będą pozytywne,  to  beton  należy  uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach  dojrzewania,  dopuszcza  się  w  
uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą Inspektora  nadzoru,  spełnienie  tego  warunku  w  okresie  późniejszym,  lecz  
nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż  28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  i zagęszczania  po  3  
próbki  o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z norm PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z norm PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  
należy  pobrać  przy  stanowisku betonowania,  co  najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz 
każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. 
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Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 
dni zgodnie z norm PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy  stosowaniu  metody  przyśpieszonej  wg  
normy  PN-B-06250  liczba  próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6 , a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej 
niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 
inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250,  a  także  gromadzenie ,  przechowywanie  i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
-  badanie składników betonu, 
-  badanie mieszanki betonowej, 
-  badanie betonu. 
6.2. Tolerancja wykonania   
a). Wymagania ogólne 
-  Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę  tolerancji N2  zaleca  się  w  przypadku  
wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z punktu  widzenia  niezawodności  konstrukcji  o  poważnych  
konsekwencjach  jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
-  Ustalenia   projektowe  powinny  określać  wszelkie  wymagania   dotyczące tolerancji  specjalnych z podaniem:  
-  zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
 -  innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  podanymi  w  normie, łącznie  z
określonymi  parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
-  specjalnych  tolerancji  w  odniesieniu  do  wszystkich  lub  szczególnych elementów konstrukcji. 
-  dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
-  odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone 
w  stosunku  do  osi  podłużnych  i  poprzecznych  osnowy  geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
-  odchylenia   poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować wartości   różnoimienne  w  stosunku  do  
układu  rzeczywistego. 
 W  przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
b). System odniesienia 
-  Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne  z  przyjętą osnową  geodezyjną  
stanowiące  przestrzenny  układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
-  Punkty  pomiarowe  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub zniszczeniem. 
c). Fundamenty 
-  Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  osi  fundamentów  w  planie nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentu  w  stosunku  do poziomu pozycyjnego nie powinno być 
większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 15 mm przy klasie tolerancji N2. 
d). Słupy i ściany 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) 
nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  wolnej  odległości  usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i 
ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokości  lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno 
być większe niż: 
± 20 mm przy L <- 30 m, 
± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
±0,10(L+500)  przy  L>500m. 
- Dopuszczalne  odchylenie słupa  lub  ściany  od  pionu  pomiędzy  poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h 
nie powinny być większe niż: 
± h/300 przy klasie tolerancji N1,  
± h/400 przy klasie tolerancji N2. 



24

- Dopuszczalne  wygięcie słupa  lub  ściany  pomiędzy  poziomami  przyległych kondygnacji nie powinno być większe niż:
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  
± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
e). Belki i płyty 
-  Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne  odchylenie  poziomu    przyległych   stropów sąsiednich  kondygnacji  nie powinno być większe niż: 
± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  H,  stropu  na  najwyższej  kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 
powinno być większe niż: 
± 20 mm przy H <. 20 m, 
± 0,5 (H+20) przy 20 m< H, < 100 m, 
±0,2(H,+200)przyH>100m. 
f). Przekroje 
-  Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  i  przekroju  poprzecznego  elementu  nie powinno być większe niż: 
± 0,04 l| lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny 
bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
g). Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe 
niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1,  
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1,  
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
-  Dopuszczalne  lokalne  odchylenia  od płaskiej  formowanej  lub  wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
5  mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie   wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe 
niż: 6  mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 L 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
L/200 L 10 mm przy klasie tolerancji N2.
-  Dopuszczalne  odchylenia  linii  krawędzi  elementu  na  odcinku  1,0  m  nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
h). Otwory i wkładki 
-  Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  projektową  oraz  
podanymi  powyżej  wymaganiami. 
 Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
-    sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
-  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
-  sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
-  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
-  próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
-  próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość  prętów  należy  ocenić  pozytywnie,  jeżeli  wszystkie  badania  odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne 
tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów: 
-  otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie przewiduje się zmniejszenia grubości 
otuliny, 
-  rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
-  odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
-  długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
-  miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością:  ±1  mm  (wzajemne odległości  mierzone  w  przekroju  
poprzecznym).   Niezależnie  od  tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
-  dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
-  liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
-  różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
-  różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiaru jest 1 m3  {metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się
ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub 
mniejszym  od 6 cm2 . 

Jednostką  obmiarów zbrojenia    jest  1  kilogram.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się teoretyczną  ilość  (kg)  
zmontowanego  uzbrojenia,  tj. łączną długość  prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę 
jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora nadzoru.  
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: -  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 
-  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne stwierdzenia  Inspektora  nadzoru  lub  inne  
dokumenty  potwierdzone  przez Inspektora nadzoru.  
8.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w  dzienniku  budowy  zakończenia  
robót  betonowych  i  spełnieniu  innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  Kod  CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
9.1. Cena jednostkowa  robót betonowych  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
-  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
-  wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
-  oczyszczenie deskowania, 
-  przygotowanie i transport mieszanki, 
-  ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją 
-  wykonanie przerw dylatacyjnych, 
-  wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak również osadzenie potrzebnych 
zakotwień, marek, rur itp., 
-  rozbiórki deskowań, rusztowań i pomostów, 
-  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie, będących własnością Wykonawcy,  materiałów rozbiórkowych, 
-  wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
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9.1. Cena jednostkowa  robót  zbrojeniowych  
Cena jednostkowa obejmuje: 
-  zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
-  oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
-  montaż  zbrojenia  przy użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 
ST, 
-  wykonanie badań i pomiarów, 
-  oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących własność 
Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 206:2014 „Beton . Wymagania ,właściwości ,produkcja i zgodność”.
PN-EN 13670 Wykonanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 13369 Prefabrykacja  
PN-EN-12620 Kruszywa do betonu . 
PN-EN 197-1  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3  Metody  badania  cementu.  Oznaczanie  czasu  wiązania  i  stałości objętości. 
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 12350 Badanie mieszanki betonu 
PN-EN 12390 Badanie stwardniałego betonu 
PN-EN Ocena wytrzymałości  betonu wbudowanego 
PN-BN 12540 Badania betonu  w konstrukcji 
PN-EN 14889 Włókna do betonu   
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu. 
Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa  do  
badań.  PN-EN  480-2  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu. 
Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN  480-4  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się 
samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN  480-5  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań. Oznaczanie  absorpcji  kapilarnej. 
 PN-EN  480-6  Domieszki  do  betonu,  zaprawy i zaczynu.  Metody  badań.  Analiza  w  podczerwieni. 
 PN-EN  480-8  Domieszki  do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN  480-10  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań. Oznaczanie zawartości chlorków 
rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN  480-12  Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody  badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w 
domieszkach. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu, 
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty gładkie.  Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991  Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
Poprawki PN-ISO 693S-2/ /AK:1998/Ap1:1999 
PN 82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
Poprawki:  1. Bl 4/91 póz. 27 2. Bl 8/92 póz. 38 Zmiany   1. BI4/84 póz. 17 
PN-S-10042  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996  Stal  określonego  stosowania.  Stal  do  zbrojenia 
betonu. Gatunki. 
PN-H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN  10002-1  +  AC1:1998  Metale:  Próba  rozciągania.  Metoda  badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Projektowanie .

10.2. lnne  dokumenty i instrukcje  
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82  Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją konstrukcji  betonowych i żelbetowych, 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B.2. ROBOTY MURARSKIE  (kodCPV–45262522-6) 
1. WSTĘP  
  1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem     niniejszej    Specyfikacji    Technicznej   są   wymagania   dotyczące   wykonania i odbioru robót 
murarskich związanych z murowaniem ścian zewnętrznych  i wewnętrznych  , 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
  Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i  mające  na  celu  
wykonanie  elementów  murowanych   na obiekcie.   
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  Wykonawca   robót  jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  murów  wykonanych  z  ceramicznych elementów poryzowanych reguluje norma 
PN-98/B-12069. 
-  Zgodność z dokumentacją 
Roboty  murowe  z  ceramicznych    powinny  być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą 
wymagania norm.  Odstępstwa  od  dokumentacji  technicznej  powinny  być udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem 
-  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY  
-  Bloczki  betonowe  ( mury fundamentowe ) 
materiał : beton
klasa betonu : C20 / 25 ( B 25) 
Polska Norma : PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
reakcja na ogień : Euroklasa A1
certyfikat : tak
deklaracja zgodności : tak
wytrzymałość na ściskanie : 15 MPa
-  Pustaki ścienne gazobetonowe  ( mury nadziemia )
 - izolacyjność: odmiana 500 - 0,11 λ =(W/mK),  - dostępne w handlu , uzgodnione  z Inwestorem .
 Zaprawy budowlane
Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5MPa.
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50. wg. PN-90/B-14501
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż +5oC.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne

hydratyzowane:
piasek:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

3.  SPRZĘT  
Roboty można wykonać  przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez  Inspektora  nadzoru.  Dozatory  
muszą  mieć  aktualne  świadectwo legalizacji.  Mieszanie  składników  powinno  się  odbywać  wyłącznie  w betoniarkach
o wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszanek wolnospadowych). 
Sprzęt do wykonywania robót: 
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Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
-  Mieszarki do zapraw, 
-  Betoniarka wolnospadowa elektryczna 
-  Kielnie murarskie 
-  Poziomice 
-  Motki murarskie 
-  Przenośne zbiorniki na wodę. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  
jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien 
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST,  lub projekcie  organizacji  robót,  
zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru, w przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 
4. TRANSPORT  
Transport materiałów do wykonania robót murarskich nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do 
transportu , samochodów pokrytych plandekami  lub  zamkniętych.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  
W przypadku pustaków zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie  materiałów  na  budowie  musi  być,  zabezpieczone  przed opadami i minusowymi 
temperaturami.  
5. WYKONANIE ROBÓT MUROWYCH  
Zasady  ogólne,  które  powinny  być zachowane  przy  wykonywaniu  murów z bloczków, są następujące: 
a) Układ  muru  powinien  odpowiadać  zasadom  prawidłowego  wiązania przyjętym  dla  muru  z  pustaków :  spoiny  w  
dwóch  następujących  po  sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm . 
b) Mury powinny być wznoszone równomiernie na całej ich długości, a ściany podłużne i poprzeczne powinny być 
wykonywane jednocześnie z odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem, 
c) Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być wykonane z elementów jednakowej odmiany i marki na jednakowej
zaprawie, 
d) Elementy  powinny  być  czyste,  a  ich  powierzchnie  powinny  być  przed ułożeniem  zwilżone  wodą;  nie  dopuszcza
się  wbudowywania  elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6745-01, 
e) Pomiędzy  ścianką  fundamentową a  pierwszą  warstwą  pustaków  należy założyć izolację przeciwwilgociową, 
e) Średnia grubość spoiny 12 mm, 
f) Zaprawa musi mieć konsystencję gęstoplastyczną, nie ma spoin pionowych, g.)  W  ścianach  nie  dopuszcza  się  
wykonywania  bruzd,  przebić  i  wnęk, z wyjątkiem  bruzd  skrobanych  oraz  gniazd  i  przebić  rozwiercanych  dla 
przewodów instalacyjnych, 
h.)  W  przypadku dłuższej  przerwy  we  wznoszeniu  murów,  trwającej  ponad 1 tydzień,  lub  gdy  występują  opady  
ciągłe  —  należy  wykonane  mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy.  
6.KONTROLA ROBÓT  
Badania 
Program  badań.  Podstawę  do  odbioru  technicznego  robót  murowych z elementów pustaków gazobetonowych   
stanowią następujące badania: 
a) badanie materiałów, 
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych. 
Warunki  przystąpienia  do  badań.  Badania  należy  przeprowadzać  zarówno w trakcie  odbioru  częściowego  (miedzy 
operacyjnego)  poszczególnych fragmentów  robót  murowych,  jak  i  w  czasie  odbioru  całości  tych  robót. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny  odpowiadać wymaganiom 
podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie (atestów) jakości materiałów, 
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.  
Opis  badań.  Badanie  materiałów  należy  przeprowadzać  pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
powołanymi normami. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości,  a  budzące  pod  tym  względem wątpliwości,  powinny  
być  poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie  zgodności  obrysu  i głównych  wymiarów,  grubości  murów  oraz wymiarów  otworów  należy  
przeprowadzać  przez  porównanie  murów z dokumentacją  techniczną  i  stwierdzenie  prawidłowości  przez  oględziny 
zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości  i  wysokości  murów  należy  dokonywać  taśmą  stalową z podziałką  centymetrową,  zaś  grubości  
murów  i  wymiarów  otworów  — przymiarem z podziałką milimetrową. 
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. 
Sprawdzenie  prawidłowości  wiązania  murów,  połączeń, ułożenia  nadproży i osadzenia ościeżnic  należy  
przeprowadzać  w  trakcie  wykonywania  robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami 
podanymi w normie. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia  murów  i  po  ich  ukończeniu.
W  przypadkach,  gdy  oględziny nasuwają wątpliwości,  czy  grubość  spoin  nie  została  przekroczona,  należy wykonać
pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową  i  określić  grubości  spoin  poziomych  i  
pionowych  zgodnie  z ustaleniami PN-68/B-10024. 
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Sprawdzenie  równości  powierzchni  i  prostoliniowości  krawędzi  należy przeprowadzać  przez  przykładanie  do  
powierzchni  muru  i  do  krawędzi łaty kontroli długości  2  m  oraz  przez  pomiar  wielkości  prześwitu  między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru z dokładności do  1 mm .
 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką 
milimetrową. 
Sprawdzenie  poziomowości  warstw  należy  przeprowadzać poziomnicą  i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym kątownikiem 
murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. 
Prześwit  w  odległości  1  m  od  wierzchołka  mierzonego kąta  nie  powinien przekraczać wartości podanej w normie. 
Ocena  wyników  badań.  Jeżeli  badania  przewidziane  w  normie  dały  wynik dodatni, wykonane roboty murowe 
należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość 
odbieranych robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 
W  przypadku  uznania  całości  lub  części  robót  murowych  za  niezgodne z wymaganiami normy komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy 
zagrażają bezpieczeństwu  budowli.  Mury  zagrażające  bezpieczeństwu  budowli  lub  nie odpowiadające  określonym  
w  projekcie  zagrożeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 
przedstawione do badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT
 Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji murowej. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje
się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 
równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 
robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

  9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
  Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
  Wartość    zużytych    materiałów    podstawowych    i    pomocniczych    wraz  z ubytkami  
   wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
  Wartość pracy sprzętu z narzutami,
  Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
  Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
  Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie   
  wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i 

dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wykonanie zaplecza socjalno-
biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

 W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania 
 PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
 PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i 
badania oraz eksploatacja
 PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
 Ogólne wymagania i badania. 
 PN-B-03002 Konstrukcje Murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczania .

    PN-B-03002:1999 Wytrzymałość na ściskanie .
    PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne.
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B.3.   ROBOTY PRZY    WZNOSZENIU   RUSZTOWAŃ— (kod CPV 45262100-2) 

 1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wznoszeniem rusztowań.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ze względu na zakres robót:
Roboty  murarskie  ,  docieplenia ścian i tynkarskie ,montaż pokrycia dachowego  , obróbki blacharskie
prace będą wykonywane na rusztowaniach.
Należy, więc przestrzegać zasad użytkowania i pracy na rusztowaniach. Pracownicy zatrudnieni przy 
wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni.
2. MATERIAŁY
Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne.
3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowań jest zabronione:
- O  zmroku,  jeśli  nie  zapewniono oświetlenia sztucznego o dobrej widoczności. 
 - W czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi .
-  Podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10m
 Użytkowanie  rusztowań  powinno  być  dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze. 
 Stojaki  rusztowania należy postawić na podkładach ułożonych  na  podłożu  zapewniającym  rozłożenie  
obciążenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio większe powierzchnie podłoża. 
Rozstaw stojaków nie powinien być większy niż: 
  W kierunku równoległym do ściany tj. podłużnie 
- dla rusztowań drewnianych   2.50 m 
 - dla rusztowań z rur stalowych   2.00 m 
w kierunku prostopadłym do ściany tj. poprzecznym 
 - dla rusztowań drewnianych    1.50 m 
  - dla rusztowań z rur stalowych 1.35 m 
  Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10m należy umocować do  stojaków  i  rozmieszczać  na
całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów.
W pionie należy stężenia rozmieszczać  w odstępach nie większych niż 6,0 m.  
W szczególności:  
-  Pierwsze  stężenie  poziome  należy  zakładać  pod pierwszą kondygnacją rusztowania, znajdującą się nad 
podłożem.
- Stężenia poziome należy mocować bezpośrednio do stojaków rusztowań.
- Stężenia     pionowe     należy    zakładać     na    zewnętrznych    stojakach rusztowania.
-Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a odległość między przęsłami stężonymi nie 
powinna przekraczać 6.00 m
- Konstrukcję rusztowania należy mocować do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność 
konstrukcji.
Odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5.0 m.
- Rusztowania o długości większej niż 10.0 m należy dodatkowo kotwić na boczne parcie wiatru. Cięgna 
kotwiące konstrukcję powinny być umieszczone w płaszczyźnie poziomej.
- Odległość węzłów konstrukcji rusztowania  od ściany powinna  być nie większa  niż 35 cm. Konstrukcja 
rusztowania może wystawać ponad najwyżej położoną   linię   kotew   nie  więcej   niż  3.0   m   a   pomost  
roboczy  może   być umieszczony ponad linia kotew nie więcej niż 1.5 m.
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- W   przypadku   odsunięcia   rusztowania   od   ściany   ponad   0,2m   należy stosować balustrady.
- Rusztowania    powinny    posiadać    zabezpieczenia    przed    spadaniem przedmiotów    z rusztowania.    
Rusztowania    usytuowane    bezpośrednio    przy drogach, ulicach oraz w przejazdów i przejść dla pieszych 
powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.
- Przed   przystąpieniem   do   prac   na   rusztowaniach   trzeba   rusztowania
uziemić i sporządzić protokół zerowania.

6. KONTROLA ROBÓT
  Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej 
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować:
- Zgodność  metody montażu z projektem  montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,
- Stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,
- Wykonanie i kompletność połączeń,
- Stabilność konstrukcji .

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla prac związanych z wykonaniem i montażem rusztowań jest m2, oraz czas pracy 
rusztowania w przypadku wynajęcia.
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

9. PODSTAWA PLATNOŚCI  
Płatność ryczałtową wykonanie rusztowań dokonuje się na podstawie obmiaru i odbioru wykonanych robót.
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, Warszawa 
1990 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych MBiPMB i ITB; Warszawa 1997 r.;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 póz. 1126) z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   w   sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
- PN-M-47900.03  Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania P
-  N-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
- PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja
- PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania. 
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B.4. WYKONYWANIE   KONSTRUKCJI  DACHOWYCH      (45261100-5)
 

  1. WSTĘ P. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem wykonanie konstrukcji dachu  z drewna  .
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót.
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie konstrukcji dachu .
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz 
ich właściwości są, co najmniej takie same, lub lepsze niż materiałów zastosowanych w dokumentacji 
technicznej. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z przyjętymi w 
dokumentacji projektowej. 
Wszystkie materiały muszą być w 1 klasie jakości. Odstępstwa są niedopuszczalne.
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca winien 
posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora.
2.1. Konstrukcja dachu 
1.Drewno użyte do konstrukcji i elementów więźby dachowej powinno  odpowiadać wymaganiom
 odpowiednich PN
2. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonane  z tarcicy sosnowej lub  świerkowej.
3. W konstrukcji więźby należy stosować drewno sosnowe o klasie wytrzymałości   na zginanie C27 i C35   . 
4 . W technicznie uzasadnionych  przypadkach dopuszcza się użycie do  konstrukcji i elementów  drewnianych –
drewna jodłowego , modrzewiowego lub innych gatunków
5. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkładów , kołków , klocków , płytek itp. powinny być z drewna 
twardego  - dębowego , akacjowego lub innego o podobnych właściwościach . 
6. Wszystkie elementy drewniane powinny  być impregnowane   impregnatem przeciwko grzybom
domowym , owadami i  ogniom – dostępne w handlu i zaakceptowane przez Inwestora   .
2.2. Membrana dachowa  4-warstwowa  
Czterowarstwową membraną dachową o wysokiej paroprzepuszczalności przeznaczoną do 
stosowania w budownictwie do dachów spadzistych wentylowanych. Zbudowana z czterech warstw, 2 włóknin 
polipropylenowych, funkcyjnego filmu polipropylenowego  ,który zapewnia wysoką przepuszczalność pary 
wodnej i wodoszczelność produktu. Czwarta warstwa w postaci jednowłóknowego oplotu polipropylenowego 
stanowi warstwę separacyjną pomiędzy górną włókniną polipropylenową membrany a metalową częścią dachu. 
Folia dachowa paroprzepuszczalna  polipropylenowa  , o gramaturze 100g/m2 , powinna zapobiegać 
wywiewaniu ciepła z wnętrza izolacji cieplnej, wypuszczać parę wodną za zewnątrz dachu, zabezpieczać 
materiał termoizolacyjny przed zamoknięciem.
3. SPRZĘT.  
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania 
producenta wyrobów
4. TRANSPORT. 
Drewno   musi być  przewożone  środkami transportu  z przyczepami    do przewożenia tzw. dłużyc .
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej , obok  siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.
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5. WYKONANIE ROBÓT.  
Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji dachu  należy dokonać pomiarów połaci stropu , określić 
spadek dachu , sprawdzić poziomy  wysokości kominów .   Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów.
Układanie MEMBRANY Sposób układania MWK na deskowaniu wymaga od dekarzy delikatności i rozwagi, 
ponieważ deskowanie jest szorstkie i mogą wystawać z niego drzazgi. W związku z tym bez względu na grubość
membrany nie można jej po deskowaniu przeciągać ani przesuwać tak aby po nim szorowały. Jeżeli występuje 
konieczność skorygowania ułożenia pasma to trzeba je unieść i położyć ponownie w zaplanowanym miejscu. W 
skrajnych przypadkach powstania kieszeni lub zmarszczek lepiej jest je przymocować i zakleić (jeżeli 
przeszkadzają) niż przesuwać membranę  co jest niedopuszczalne . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Kontrola wykonania   konstrukcji dachu  pod    pokrycia    z   blachy    powinna    być przeprowadzona przez 
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane.
W  takim   przypadku   należy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do ponownego odbioru.
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową  konstrukcji dachu  jest m3  drewna . Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń 
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia każdego przekracza 0,50 m2

8.0.  ODBIÓR   ROBÓT.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym , ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych robót :
-  zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
-  ocenę wyników badań,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Rozliczenie dla wszystkich   robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i 
zatwierdzonym przez Inwestora.

10. NORMY I PRZEPISY   ZWIĄZANE  
10.1. Normy
PN-81/B-03150.01       Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały.
PN-81/B-03150.03      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Złącza.
PN-B-03150        Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-80/7159-04/01      Konstrukcje  z  drewna   i   materiałów  drewnopochodnych.  Metody    badań    i    
kryteria    oceny   wytrzymałościowej   złączy    na    łączniki   mechaniczne.
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B.5. WYKONYWANIE  POKRYĆ  DACHOWYCH   (45261210-9)
 

  1. WSTĘ P. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem pokrycia dachu  budynku  blachą dachówkową  powlekana gr. 0,60mm   oraz montaż obróbek 
blacharskich   .
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy    i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót.
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie, pokrycia dachowego i wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż rynien i rur spustowych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie 
obowiązujących norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm oraz 
ich właściwości są, co najmniej takie same, lub lepsze niż materiałów zastosowanych w dokumentacji 
technicznej. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta i Inspektora.
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z przyjętymi w 
dokumentacji projektowej. 
Wszystkie materiały muszą być w 1 klasie jakości. Odstępstwa są niedopuszczalne.
Dla udokumentowania zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą, wykonawca winien 
posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora.
Blacha dachówkowa  powlekana  w ciemnych kolorach  uzgodnionych z Inwestorem 
Materiał: blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana warstwami lakieru
Grubość rdzenia stalowego: 0,60mm
Dostępne powłoki: Poliester połysk, Poliester mat, 
Grubość powłoki ocynku :   350g/mkw
Grubość powłoki Poliester: min 25µm
Wysokość profilu: min 18mm, 

Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie - blacha stalowa powlekana grubości 0,55 mm.
Gwoździe blacharskie powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom PN-84/M-81000. Gwoździe muszą być 
ocynkowane.
Gwoździe budowlane stosowane do robót blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom PN-84/M-81000 oraz 
BN-87/5028-12.
Wkręty samowiercące z podkładką uszczelniającą EPDM do mocowania blachy stalowej do podłoża 
drewnianego 04,8x35 mm .
Spoiwa – do lutowania spoiwa miękkie cynowo-ołowiane o zawartości min. 40 % cyny i niskiej zawartości 
antymonu.
Topniki - chlorek cynku, chlorek amonu, żywica (kalafonia)

Parametry akustyczne 
Ze względu na właściwości akustyczne płyty warstwowe mogą być stosowane: 
- na obudowy ścian i dachów hal przemysłowych i sportowych, jeżeli indywidualnie wyznaczone wymagania w stosunku do 
izolacji akustycznej właściwej tych przegród nie są większe od podanych w tabeli 8. 
- do wykonywania pawilonów handlowych, zaplecza budów i innych obiektów użyteczności publicznej, przy indywidualnym 
wyznaczeniu wymagań lub w zależności od rozwiązania projektowego obiektu (usytuowania, stopnia przeszklenia, adaptacji
akustycznej wnętrza, dodatkowych izolacji akustycznych), 
- do wykonywania obiektów, w stosunku do których nie są stawiane wymagania akustyczne.
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Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe z  blachy stalowej  powlekanej  .
W systemach rynnowych do montażu rynny można użyć następujących elementów:
Uchwyty i obejmy stalowe proste lub skręcone długie i krótkie, które montuje się zarówno do krokwi, jak i do łat.  Uchwyty  
doczołowe wiszące i podtrzymujące, które montuje się do deski czołowej dachu.
Wszystkie   rodzaje   uchwytów   do   rynien   należy   montować   w   odstępach maksymalnie 70 cm od siebie.
Uchwyty i obejmy rury stalowe uniwersalne - posiadają nakrętkę, do której w zależności  od   konstrukcji  ściany  można  
zamontować  śruby  dwu gwintowe  o długościach 100, 160 lub 220 mm .
Wszystkie rodzaje uchwytów do rur należy montować w odstępach nie większych niż 2 metry od siebie.
  
3. SPRZĘT.  
Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów.

4. TRANSPORT. 
Blachy do  pokryć dachowych  mogą być  przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej , obok  siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
Jeżeli  długość  elementów z  blachy dachówkowej jest większa  niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m.
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na  środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w
transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na jakość robót i 
właściwości przewożonych materiałów.
Przy   ruchu   po   drogach   publicznych   środki   transportowe   muszą   spełniać  wymagania przepisów ruchu drogowego.
Rynny i rury spustowe
Podczas transportu zaleca się, aby ładunek był unieruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku luźnych rynien i rur 
załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie.
Zaleca się szczególną ostrożność przy transportowaniu elementów w czasie zimy ,gdyż niskie temperatury zmniejszają 
odporność tworzywa na uderzenia.
Rynny i rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności. Aby nie 
powstały odkształcenia elementów ułożonych na spodzie, wysokość sztapla nie może przekroczyć siedmiu warstw. Kształtki
różnego typu należy przechowywać pod dachem w oryginalnych workach foliowych do czasu ich rozpakowania.

5. WYKONANIE ROBÓT.  
Pokrycia dachowe 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy   , wielkość spadków dachu i 
na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie   poszczególnych   pasów  na   powierzchni   dachu.  
 Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
Przed montażem blachy warto zwrócić uwagę na jakość drewna do budowy więźby dachowej. Wilgotność drewna nie 
powinna być większa niż 21%.
Blachy łączymy z łatami za pomocą wkrętów samonawiercających wyposażonych w uszczelki EPDM.
Po upływie 6 miesięcy zaleca się skontrolować połączenia blachy z więźbą i ewentualnie dokręcić wszystkie luźne wkręty.
Ponadto :
1. Do cięcia blach należy stosować elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nożyce ręczne. Zabrania się 
używania narzędzi powodujących przy cięciu uszkodzenie powłoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania się ciepła,
tj. szlifierek kątowych. 
2. Po dachu można chodzić jedynie w obuwiu o miękkich spodach, stawiać stopy w dołach fal w miejscu łat. Zanim zacznie 
się chodzić po pokryciu dachu należy przykręcić wszystkie wkręty. 
3. Drobne uszkodzenia powłoki podczas montażu można zamalować farbą do zaprawek. Powierzchnia musi być 
oczyszczona z brudu i tłuszczu. 
4. Stalowe wióry pozostałe po cięciu i wierceniu muszą być usunięte za pomocą miękkiej zmiotki, gdyż rdzewiejąc powodują
uszkodzenia powierzchni blach. 
5. Brud, który powstaje w czasie pracy montażystów oraz w okresie eksploatacji powinien być usunięty za pomocą 
normalnych środków myjących. 
Obróbki blacharskie i łączniki  
Roboty blacharskie wykonywać w temperaturze powyżej 10 °C. Blachy izolować od bezpośredniego łączenia z drewnem 
impregnowanym, sklejką, stalą czarną, zaprawą wapienną, świeżym betonem, papami asfaltowymi.
Rynny i rury spustowe. 
 Instalacja uchwytów
Najpierw należy ustalić pozycję leja spustowego i zamontować uchwyty do jego montażu, a następnie, pamiętając o 
zachowaniu spadku około 3 mm na 1 mb rynny, zamontować uchwyt najbardziej oddalony od leja. Jego odległość od denka
zewnętrznego powinna wynosić maksymalnie10 cm. Za pomocą dwóch odcinków sznurka połączyć uchwyt najdalej 
położony z uchwytami zamontowanymi przy leju. Sznurki należy rozciągnąć pomiędzy dnami a przednimi noskami 
uchwytów.
Należy pamiętać, aby uchwyty mocować do połaci dachowej za pomocą wkrętów ocynkowanych, a nie gwoździ.
Zaznaczyć położenie wszystkich pośrednich uchwytów, pamiętając o zachowaniu maksymalne odległości między nimi 
wynoszącej 70 cm. 
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W przypadku lejów spustowych, złączek i narożników należy pamiętać o zasadzie, aby uchwyty montować jak najbliżej nich,
tzn. maksymalnie10 cm od krawędzi kształtek.
Montaż rynien
Zamontować lej i połączyć rynny ze złączkami. Należy pamiętać, aby rynnę w złączce wsunąć do znaku „koniec rynny", 
jedną stronę rynny (od strony okapu) wsunąć pod zapinkę, a na drugą stronę rynny zapinkę wcisnąć palcami. Takie 
połączenie stanowi dylatację dla rozszerzających się i kurczących pod wpływem różnic temperatur rynien.
Uszczelki przed montażem rynien warto posmarować środkiem poślizgowym na bazie silikonu.
Następnie zamontować narożniki i denka.
W celu umożliwienia kontrolowanego wydłużania się rynien uchwyty rynny należy instalować w zagłębieniu profili złączek 
rynny. W razie niemożliwości takiego rozwiązania  uchwyt stalowy,  który jest zamontowany mniej więcej w środku odcinka 
rynny, należy zacisnąć na rynnie tak, aby w tym punkcie rynna nie miała  możliwości ruchu. Pozostałe uchwyty należy 
zamontować jako przesuwne, czyli tak, aby rynna mogła w nich bez przeszkód rozszerzać się lub kurczyć. 
Montaż rur spustowych
Montaż rury spustowej należy rozpocząć od włożenia odcinka rury w odpływ leja spustowego i wyznaczenia miejsca 
montażu obejmy. Obejmy rury powinny być montowane pod każdym kielichem rury w odległościach nie większych niż 2 m 
od siebie. W sytuacji, gdy okap dachu uniemożliwia zamontowanie rury bezpośrednio w lej, na   bosy  koniec  leja   należy 
zamontować  dwa   kolana  o  równych   kątach ,a pomiędzy   nimi   odcinek   rury.  
 Następnie   zaznaczyć   na   ścianie   położenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja przypadła pod kielichami rur 
spustowych. Zainstalować obejmy, a potem rury, pamiętając o pozostawieniu około 10 mm luzu w kielichach ze względu na 
rozszerzalność termiczną tworzywa. W przypadku odprowadzenia wody deszczowej do kanalizacji w dolnym odcinku rury 
instaluje się czyszczak. Jeżeli rury spustowe nie będą wprowadzane do kanalizacji, jako wyloty rur zastosować kolana. W 
obu przypadkach należy pamiętać, aby mocować rurę tuż nad kształtkami.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     zgodności     stwierdzającą     
zgodność     własności     technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Kontrola wykonania   konstrukcji dachu  pod    pokrycia    z  paneli dachowych ( blach)    powinna    być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary
i badania dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane.
W  takim   przypadku   należy  roboty  poprawić  i  przedstawić  do ponownego odbioru.
Sprawdzenie robót - montaż rynien i rur spustowych
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz wymaganiami norm przedmiotowych.
Sprawdzenie robót pokryciowych
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.  Kontrola 
wykonania konstrukcji pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem 
do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 .
 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i 
wymaganiami specyfikacji.
 Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu  do właściwości całego  pokrycia   (kontrola  końcowa)  -  po zakończeniu prac pokrywczych.
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową robót pokrywczych jest m2 powierzchni dachu. Jednostką obmiarową dla prac związanych z 
wykonaniem i montażem obróbek  blacharskich jest: dla łączników - ilość sztuk
dla obróbek blacharskich - metr kwadratowy m2 powierzchni krytej
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
 Dla robót - Rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Powierzchnię pokrycia dachów blachą oblicza się w metrach kwadratowych m2 ich połaci bez potrącania powierzchni nie 
pokrytych zajętych przez urządzenia obce na dachu np. o kominy, wyłazy, okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest 
mniejsza niż 0,5 m.
Powierzchnie połaci oblicza się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające połacie, 
jak: linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna 
deski okapowej.

8.0.  ODBIÓR   ROBÓT.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.  Badania w czasie
odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych robót :
-  zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
Odbiór gotowych robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
-  ocenę wyników badań,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.



37

Łączniki i obróbki blacharskie ;
Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmować:
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie    mocowania    elementów    do    deskowania,    ścian,    kominów,
wietrzników, włazów itp.
Roboty instalacyjne rynien i rur spustowych
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.
Zakończenie odbioru  potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze 
wskazaniem  możliwości i usunięcia , stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Rozliczenie dla wszystkich   robót - Zgodnie z warunkami umowy .
10. NORMY I PRZEPISY   ZWIĄZANE  
10.1. Normy
PN-B-94701:1999        Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
PN-EN 1462:2001        Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999     Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999        Dachy.     Uchwyty     stalowe     ocynkowane     do     rynien półokrągłych. 
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.
PN-B-94702:1999   Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999   Rynny dachowe r elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje,  wymagania i badania. 
PN-77/B-02011   Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-EN   501:1999   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu .Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych 
układanych na ciągłym podłożu
PN-EN   *506:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
miedzianej lub cynkowej.
PN-EN   504:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN   505:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali układanych 
na ciągłym podłożu.
PN-EN   508-1:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozję. Część 1: Stal.
PN-EN   508-2:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.
PN-EN   508-3:2002Wyroby  do   pokryć  dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.
PN-EN   502:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze stali 
odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.
PN-EN   507:2002   Wyroby  do   pokryć   dachowych  z  metalu.   Charakterystyka
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układany na ciągłym podłożu
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 C.   ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI  BUDOWLANYCH 
 C.1.  ROBOTY IZOLACYJNE (Kod CPV 45320000-6)

 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem    niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i przeciwwodnym fundamentów oraz ścian przyziemia obiektu 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem ;
-  przeciwwodnych i przeciwwilgociowych   ,  izolacji pionowych i poziomych.
-  izolacja  stropów i podłogi na gruncie.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach
informacyjnych producentów proponowanych materiałów
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY.
2.1.  Podkładowa  asfaltowa emulsja anionowa  do wykonywania na zimno warstw gruntujących i podkładowych 
zabezpieczeń przeciwwilgociowych fundamentów .
Zabezpiecza betony przed korozją i wilgocią. Bezpieczna w kontakcie ze styropianem. Wodna emulsja asfaltowa łatwa i 
szybka w stosowaniu (gotowa do użycia, wystarczy tylko wymieszać), do stosowania na suche i wilgotne podłoże. Posiada 
dobrą przyczepność, po rozcieńczeniu ma doskonałe właściwości penetrujące w głąb wszelkie podłoża mineralne, 
tiksotropowa, bezrozpuszczalnikowa, zwiększa przyczepność podłoży do właściwych izolacji. Po związaniu odporna na 
działanie czynników atmosferycznych i substancji agresywnych zawartych w ziemi. 
2.2  Styrodur  gr. 8 i XPS 100   ; XPS – płyty z polistyrenu ekstrudowanego – produkowane są w formach o docelowych 
wymiarach płyt, do których wtłaczany jest granulat ulegający spienieniu. Płyty te mają jednorodną zamknięto komórkową 
strukturę o gładkich powierzchniach. 
Płyty XPS charakteryzują się znacznie większą twardością niż płyty EPS (łatwo odróżnić je od zwykłego styropianu, bo płyty
te są barwione). 
Izolacyjność termiczna – współczynnik przewodzenia ciepła:  – λ = 0,029–0,034 W/(m•K) 
Izolacyjność akustyczna: XPS – słaba. 
Odporność na ogień: XPS – materiały samogasnące, w płomieniu topią się i zwęglają, nie podtrzymują ognia, po odjęciu 
jego źródła gasną. 
Chłonność wody: XPS – znikoma .

2.3. Folia kubełkowa  wykonana, z polietylenu wysokiej gęstości o wysokości kubełka 8 mm o grubości 0,500 mm i 
gramaturze 550g/mkw

3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora.
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem.
4.1 Roztwór asfaltowy - gruntujący, lepik
Roztwory asfaltowe są sklasyfikowane jako materiały niebezpieczne klasy 3  (ciekły ,za palny) i powinny być przewożone w 
warunkach określonych przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ADR. Roztwory pakowane w 
opakowania o wadze mniejszej niż 450 kg. nie podlegają przepisom ADR. Materiały należy ładować w środkach transportu 
w pozycji stojącej, w ilości warstw określonej przez producen6ta tak, aby tworzyły zwarta całość zabezpieczoną przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE  ROBÓT.
Izolacje przeciwwodne.
Roboty związane z układaniem warstw izolacyjnych powinny być prowadzone w okresie utrzymującej się słonecznej 
pogody, w temperaturze nie niższej niż + 10°C. Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną brygadę roboczą, 
przy zapewnionym stałym nadzorze technicznym.
Podłoże na którym ma być wykonana aplikacja roztworu asfaltowego musi być  czyste, wolne od luźnych frakcji i pyłów, 
kurzu, oleju i innych zanieczyszczeń.  Przed użyciem roztworu, należy dokładnie go wymieszać. Podkładowy roztwór 
asfaltowy nakłada się na powierzchnie betonowe w jednej cienkiej warstwie,  przez smarowanie szczotką dekarską, 
rolkowanie futrzanym wałkiem malarskim malowanie   pędzlem   z   twardym   włosiem   lub   natryskiem   po   rozcieńczeniu
benzyną lakową, dbając o to, żeby nie powstały zastoiska.
UWAGA
Podczas  pracy z roztworem asfaltowym  należy zachować szczególne środki ostrożności:
- należy unikać kontaktu preparatu ze skórą i oczami
- należy unikać wdychania oparów podczas pracy z materiałami
- podczas pracy usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu
- podczas pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne.
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Montaż  folii  kubełkowej   Powierzchnia  podłoża  powinna  być  mocna,  równa  i  całkowicie  sucha.  Prześwit  pomiędzy
powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o dł. 2 m nie może być większy niż 10 mm. Wszelkie nierówności należy wyrównać
zaprawą cementowo-wapienną. Montaż folii kubełkowej jest możliwy po min. 7 dniach od dnia wykonania wyrównania.Folię
mocuje się do podłoża gwoździami lub kołkami z podkładkami uszczelniającymi w ilości min. 5 szt./m2. W niektórych
przypadkach wystarczy samo zasypywanie przy użyciu tymczasowych podpór podtrzymujących folię w trakcie obsypywania.
Po zasypaniu wykopu wystający brzeg folii może być ucięty do poziomu podmurówki lub gruntuMiejscami mocowania folii
są strefy ich wytłoczeń   (punkty przylegające do ściany).  Folię należy łączyć na zakład. W zastosowaniach pionowych
zakłady połączeń bocznych muszą obejmować 3-5 rzędów stożków (10-15cm), a połączeń góra – dół: 2-4 rzędy. Mniejsze
zakłady można stosować, jeśli miejsca łączeń uszczelnione są dodatkowo klejem butylowym bądź podobnymi materiałami
odpornymi na wilgoć.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i akustycznych, badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płyty 
styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót.
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową dla folii budowlanej jest m2 użytego materiału Jednostką obmiarową dla roztworu asfaltowych jest 
m2 użytego materiału Jednostką obmiarową dla płyt styropianowych i wełny mineralnej jest m2 użytego materiału
8. ODBIÓR    ROBÓT.
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
robót :
- Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- Prawidłowości przygotowania podłoży,
- Jakości (wyglądu) powierzchni
- Prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami .
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 
trakcie ich wykonywania. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć
 z dokładności do 1 mm
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST .Podstawą dokonania oceny ilości i jakości 
robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inżyniera,
- atesty użytych materiałów budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
- przygotowania podłoża dla wykonania powłok,
- zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok.
8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 
dokumenty:
-  wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność   ryczałtową   robót   dokonuje   się   na   podstawie   obmiaru   i   odbioru wykonanych robót.
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN - 90/B - 04815 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
PN - 83/C - 89091   Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie
PN   -   EN   ISO   527   -   3:1998   Tworzywa   sztuczne.   Oznaczanie   właściwości
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt.
PN - 83/N - 03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki
Z U AT - 15/ IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych
PN   -   EN   1767:2002(U)   Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i   napraw   konstrukcji
betonowych - Metody badań - Analiza w podczerwieni
PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczenie czasu wypływu za pomocą
kubków wypływowych
PN - B - 24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN - B 24620:1998/Az1 :2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1)
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C.2. IZOLACJE CIEPLNE 

A . IZOLACJE CIEPLNE (kod CPV 45321000-3)  
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem    niniejszej   specyfikacji   technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
izolacją cieplną ścian zewnętrznych   budynku   .  
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót związanych z wykonaniem ;
-  izolacja cieplna ścian zewnętrznych 
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach
informacyjnych producentów proponowanych materiałów
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora.
2. MATERIAŁY.
Izolacja  cieplna ścian 
2.1 Styropian  10 cm EPS 40 Fasada  do wykonania  bespoinowego systemu docieplenia  budynku 
Styropian  powinien być sezonowany , samogasnący o gramaturze  powyżej 15 kg/ m3  . 
Wymagania :
-    płyty styropianowe powinny mieć barwę granulek styropianowych  wstępnie spienionych ,
-    dopuszcza się  występowanie wgniotów  i miejscowych uszkodzeń ,
     dla płyt 50mm  - o głębokości  do 5 mm
 Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać  50 cm2  , a powierzchnia  największej 
  dopuszczalnej wady  5 cm2
Długość i szerokość: 1000x500[mm]/ ± 0,6%
Grubość: 20[mm]/± 2,0mm[m], 100[mm]/± 2,0mm[m],
Prostokątność: ± 5/1000[mm]
Płaskość:± 10/1000[m,]
Wytrzymałość na zginanie: >250kPa
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu: >200kPa
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych (23°C, 50% wilgotności względnej): ±0,5%
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności(48h, 70°C):±0,2%
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury (20 kPa, 80): ±1°C, 48±1 h): <5% .

Pły ty  powinny  spełniać  wymagania  BN-72/6363-02  "Płyty  styropianowe"  i posiadać odpowiednie aktualne

świadectwo dopuszczenia do stosowania. Winny też być dobrze wysezonowane w celu uniknięcia zwichrowań.
2.2. Siatka z włókna szklanego
Wymagania :siatka winna być zaimpregnowana    alkalioodporną   dyspersją żywicy akrylowej .
- oczka nie mniejsze niż 3,O mm
- masa powierzchniowa nie mnie niż 145 g/m2

- odporność na zerwanie 1500N - w warunkach laboratoryjnych
- odporność na zerwanie 600N - w wodnym roztworze cementowym
- odporność na środowisko alkaliczne
Siatka powinna posiadać odpowiednie aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania.

2.3.  Elementy narożnikowe, kapinosy itp.
- aluminiowe lub z tworzywa sztucznego według przyjętego systemu.
2.4.  Zaprawa klejowo-szpachlowa do mocowania płyt termoizolacyjnych i siatki zbrojącej Wygląd - sucha jednorodna 
mieszanka, bez zanieczyszczeń
- Strata prażenia w temp. 450 °C [%] -3,4+10%
-    Konsystencja [cm] - 1 0 + 1 %
-   Gęstość objętościowa [g/cm3] - 1,5 + 10%
-   Odporność na spływanie z powierzchni pionowej - nie powinna spływać
-   Odporność na występowanie rys skurczowych w warstwie o grubości 0 - 8  mm - brak rys o grubości 5mm 
-   Przyczepność [MPa]  :
a.) Do   stanie powietrzno-suchym  > 0,3 ; po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,2
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych > 0,3
b.) do styropianu
w stanie powietrzno-suchym > 0,1 ;  po 24 h zanurzenia w wodzie > 0,1
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych > 0,1
 Zaprawa klejowa musi być przeznaczona do  klejenia płyt  styropianowych  i  układania siatki zbrojeniowej  lub odrębnie do 
klejenia  płyt   i układania siatki zbrojeniowej .Zaprawa winna być kupowana  z u producenta systemu docieplenia  z ważną 
datą  przechowywania produktu
a/ Wymagania    -   zaprawa winna być  sypka  ,  nie  zbrylona 
b/  Pakowanie   -  zaprawa pakowana jest w worki 25 kg. 
c/ Przechowywanie     -  z uwagi na higroskopijność  zaprawę należy przechowywać w        
pomieszczeniach  suchych   zabezpieczonych przed wilgocią .
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2.7 .   Preparat gruntujący

Należy   przyjąć   podkład   gruntujący   zgodny   z   całym   systemem   wypraw elewacyjnych.
2.8.  Tynk  podkładowy   w    systemie dociepleń .
Podkładowa masa tynkarska jest uniwersalnym  środkiem gruntującym  pod  tynki mineralne i akrylowe  Masa tynkarska 
chroni i wzmacnia podłoże , zwiększa przyczepność  oraz  redukuje  powstawanie  plam na powierzchni tynku  
szlachetnego . 
a/ Wymagania:
 - tynk podkładowy jest gotową do użycia  masą podkładową , produkowaną  na   bazie żywic akrylowych i mączek 
kwarcowych .
 -  zastosowany na budowie tynk powinien mieć Aprobatę Techniczną.
b/ Pakowanie 
 -  zaprawa  pakowana jest  w opakowaniach  w wiadrach  o poj. 5 ,10,25 kg.
c/  Przechowywanie 
Tynk należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach , w suchych  warunkach . Należy chronić 
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników . 
 2.9.  Listwa cokołowa  i   kołki do mocowania styropianu
 Listwa cokołowa  powinna być wykonana z perforowanej blachy  aluminiowej o grubości 1 mm .
 2.10. Kołki  do mocowania styropianu  to trzpienie rozporowe wykonane z modyfikowanego , utwardzonego  tworzywa 
sztucznego  .
2.11. Tynk akrylowy  TYNK AKRYLOWY  produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych i kruszywa 
dolomitowego  spełniający wymagania   PN-EN 15824:2010. (EN 15824:2009)
a/ WŁAŚCIWOŚCI  odporny na warunki atmosferyczne  mało nasiąkliwy i wysoce elastyczny  odporny na uszkodzenia 
eksploatacyjne ,paroprzepuszczalny , odporny  ,na rozwój grzybów, alg i pleśni  stabilność  koloru
Gęstość gotowego wyrobu g/cm³, ok. 1,9
Wartość przenikania pary wodnej, g/m2d 15 < V2 ≤ 150
Dyfuzja w zależności od grubości warstwy powietrza, m0,14 ≤ Sd < 1,4

Temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac, °C od +5 do +25 
 
 

Cienkowarstwowy tynk akrylowy, rozcieńczalny wodą do stosowania na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, na 
słupach i ścianach działowych
Reakcja na ogień – klasa A2-s1, d0
Przepuszczalność pary wodnej - kategoria V2 – średnia
Absorpcja wody – kategoria W2 – średnia
Przyczepność ≥ 0,35 MPa
Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)  Zgodnie z normą PN-EN 1062-3:2008, 
dla absorpcji W2  ≤ 0,5 kg/m2∙h0,5 badanie odporności na zamrażanie-odmrażanie nie jest konieczne.
Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość tabelaryczna; P=90%)0,67 W/mK (λ10, dry)
(EN 1745:2002 tab. A.12)
b/  Przechowywanie 
 -   worki należy przechowywać w suchych pomieszczeniach  wyłącznie w oryginalnych pojemnikach  .

2.12 Styropian do izolacji cieplnej podłóg  na gruncie i stropu  : płyta styropianowa 
 EPS 100-038 gr. 10 cm i  20 cm  – dostępny w handlu  zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

2.13. Styrodur XPS do izolacji ścian   fundamentowych  5 cm dostępny w handlu  zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
2,14.  Płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym   do izolacji stropu   w pom. gospodarczym   dostępne w handlu  
2.15. Wełna mineralna gr. 20 cm  do izolacji stropu   
• współczynnik przewodzenia ciepła ,  przynajmniej   λD= 0,033 W/mK; 
• klasyfikacja reakcji na ogień – A1 wg PN-EN 13501-1 / materiał niepalny

3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora.
 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem lub przesuwaniem.
Płyty styropianowe  powinny być pakowane w ofoliowane pakiety, powinny być dostarczane, przechowywane i 
transportowane w opakowaniach producenta.
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5.WYKONANIE  ROBÓT.
IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
5.1.Sprawdzenie jakości podłoża

Aby ocenić stan podłoża, należy wykonać niżej wymienione, ogólnie obowiązujące czynności sprawdzające:
 próba odporności na ścieranie – poprzez przetarcie otwartą dłonią ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia lub 

pozostałości wykwitów,
 określenie stanu istniejących powłok – poprzez opukiwanie młotkiem lub nacięcia wykonywane twardym, ostrym 

rylcem,
 próba zwilżania – przy pomocy pędzla czy spryskiwacza należy ocenić poziom chłonności,
 test równości i gładkości – posługując się łatą zbadać odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od 

pionu.

5.2. Usuwanie ewentualnych nierówności i zanieczyszczeń
Wszelkie zanieczyszczenia w postaci np. kurzu czy pyłu należy usunąć miękką szczotką, sprężonym powietrzem lub zmyć 
wodą pod ciśnieniem. Ubytki i nierówności skuć i oczyścić, a następnie wyrównać jednym z produktów FOVEO TECH: 
Zaprawą Klejącą do styropianu KS 10, Zaprawą Klejącą do siatki KU 11, Zaprawą Klejącą do wełny KW 12 lub standardową 
zaprawą tynkarską, pamiętając o tym, aby jednorazowo nakładana warstwa nie przekraczała grubości 6 mm.

5.3. Próba przyczepności (kostki styropianu)
W przypadku wątpliwości co do wytrzymałości podłoża należy wykonać próbę przyczepności. Odbywa się ona w 
następujący sposób:
Powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok malarskich i tynków. Próbki styropianu
o wymiarach ok. 100 mm x 100 mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 próbek).
Zaprawę Klejącą do styropianu KS 10 przygotowaną wg zaleceń rozprowadzić na całej powierzchni próbki o grubości ok. 
10 mm. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzić po 4-7 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania 
przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeżeli podczas próby 
odrywania styropian ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest 
oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy.
Podłoże zagruntować Gruntem Akrylowym GA 10. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć 
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża.

5.4. Zagruntowanie podłoża przed przyklejaniem warstwy termoizolacyjnej
Oczyszczone i wyrównane podłoże należy zagruntować Gruntem Akrylowym . Pozwoli to na uzyskanie jednolitego 
podłoża o zmniejszonej chłonności i stworzy właściwe warunki do wiązania zapraw klejących.

5.5.Montaż listwy startowej (cokołowej)
Przed przystąpieniem do montażu listwy startowej należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją np. przy pomocy 
barwionego sznura. Listwę mocuje się łącznikami mechanicznymi. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący. 
Koniecznym jest zakotwienie listwy startowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. W przypadku budynków o 
nieregularnych kształtach stosuje się listwy z poprzecznymi nacięciami. 
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5.6. Nakładanie zaprawy klejącej na powierzchnię płyty styropianowej
Do mocowania styropianu do podłoża należy użyć Zaprawy Klejącej KS 10 lub KU 11. Styropian powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 13163:2004. Na obrzeże płyty styropianu (o wymiarach 50x 100 cm) nałożyć ciągły pas 
zaprawy klejącej szerokości min. 3 cm i grubości 1-2 cm oraz "placki" o średnicy 8-12 cm - w sześciu miejscach 
rozłożonych symetrycznie na płycie. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy powinna obejmować co najmniej 40% 
powierzchni płyty, a po dociśnięciu płyta powinna być przyklejona w minimum 60% swojej powierzchni. W przypadku 
równych podłoży oraz sufitów czy cokołów nałożyć zaprawę klejącą na całej powierzchni płyty za pomocą pacy metalowej 
z ząbkami (przynajmniej 10 x 10 mm).

5.7. Usuwanie nadmiaru zaprawy klejącej
Po przyłożeniu płyty termoizolacyjnej do podłoża należy pamiętać, aby usunąć wypływający spod niej nadmiar kleju. 
Pozwoli to na uniknięcie powstawania otwartych spoin pomiędzy płytami.

Kontrola ustawienia płyt poziomicą
Należy pamiętać, aby w trakcie mocowania płyt termoizolacyjnych przy pomocy poziomicy na bieżąco sprawdzać równość 
powierzchni.

5.8. Uzupełnianie szczelin pomiędzy płytami
Szczeliny pomiędzy płytami termoizolacyjnymi, wynikające z dopuszczalnych tolerancji, większe niż 2 mm należy wypełnić
klinami z tej samej izolacji.
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5.9. Prawidłowe mocowanie płyt w narożach otworów elewacyjnych
Płyty termoizolacyjne przy narożach otworów elewacyjnych (oknach, drzwiach) muszą być mocowane z całości, po 
uprzednim wycięciu zbędnego fragmentu.

 

Należy bezwzględnie unikać pokrywania się krawędzi płyt z krawędziami otworów elewacyjnych. Nieprawidłowe 
mocowanie płyt w narożach przyczynia się do powstawania pęknięć w warstwie ociepleniowej.

5.10.Docinanie płyt na narożnikach budynków
Po związaniu zaprawy klejącej należy przyciąć wypuszczone poza krawędzie budynku płyty termoizolacyjne. Zaleca się 
przycinanie wzdłuż prowadnicy przyłożonej do narożnika budynku.

5.11.Szlifowanie powierzchni płyt styropianowych
Wszelkie nierówności i uskoki na powierzchni płyt termoizolacyjnych należy usunąć poprzez zeszlifowanie do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny. Czynność można przeprowadzić przy pomocy packi z papierem ściernym. Uzyskanie równej 
powierzchni warstwy termoizolacyjnej ma bardzo duże znaczenie w kontekście kolejnych etapów prac ociepleniowych

5.12. Prawidłowo zamontowana warstwa termoizolacyjna
Prawidłowy, mijankowy układ płyt termoizolacyjnych zamontowanych na elewacji budynku.

5.13. Prezentacja prawidłowego układu kołków na płytach styropianowych
Zaleca się stosowanie co najmniej 4-5 szt. kołków na 1 m². Przy narożnikach budynków wymagane jest zwiększenie ich 
ilości do 6-8 szt. na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości styropianu, przy czym 
głębokość zakotwienia w podłożu zwartym powinna wynosić co najmniej 6 cm, zaś w podłożach lekkich (beton 
komórkowy, keramzytobeton itp.) nie mniej niż 8 cm. W przypadku bloczków z pustkami powietrznymi, kołek musi 
przechodzić przez co najmniej dwa żebra bloczka. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować 
wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie 
wcześniej niż po upływie 24 godz. od przyklejania płyt.
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5.14. Wzmacnianie paskami siatki naroży przy otworach elewacyjnych
Poniżej i powyżej otworów elewacyjnych – okien, drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, należy 
nakleić pod kątem 45° paski siatki zbrojącej. Wymiary pasków powinny być nie mniejsze niż 20 x 30 cm.

5.15. Wzmacnianie wypustów przy narożnikach
Wszelkie narożniki i wypusty szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne należy zabezpieczyć dodatkowo profilami 
ochronnymi z aluminiowej blachy perforowanej lub PCV. Narożnik musi być osadzony na warstwie termoizolacyjnej pod 
siatką zbrojącą.

5.15. Nanoszenie warstwy zaprawy klejącej pod siatkę zbrojącą
W przypadku styropianu warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach, nie wcześniej niż 
po 3 dniach od ich przyklejania, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejanie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. 
Jeśli styropian w ciągu 14 dni nie został pokryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość – pożółkłe i pylące płyty 
należy przeszlifować papierem ściernym. Należy również dokonać bardzo starannego przeglądu stanu technicznego 
warstwy płyt styropianowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na równość płaszczyzny i związanie płyt z podłożem. Po 
nałożeniu Zaprawy Klejącej KU 11 należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią siatkę zbrojącą.
W przypadku wełny mineralnej, przyklejonych płyt nie można narażać na działanie wilgoci czy deszczu. Warstwę zbrojoną 
należy wykonać na przeszpachlowanych wcześniej płytach Zaprawą Klejącą .
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5.16.Klejenie siatki zbrojącej
Do wykonywania warstwy zbrojonej należy używać siatki z włókna szklanego o gramaturze nie mniejszej niż 145 g/m2. 
Przed przyklejaniem siatka zbrojąca nie może być magazynowana w warunkach bezpośredniego działania czynników 
atmosferycznych, a w szczególności słońca, które powoduje rozciąganie się siatki i – w konsekwencji – widoczną 
deformację podczas przyklejania siatki na ścianie.
Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze 
spoinami między płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na narożnikach 
zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość co najmniej 10 cm.

5.17. Zatapianie siatki
Siatka zbrojąca powinna być bardzo dokładnie zatopiona w kleju, musi być całkowicie niewidoczna. Nie może także w 
żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na warstwie termoizolacyjnej.

5.18. Przycinanie siatki zbrojącej
Po całkowitym związaniu kleju w warstwie zbrojonej należy odciąć ostrym nożem odcinki siatki wzdłuż dolnej krawędzi listwy
cokołowej.
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5.19.Szlifowanie warstwy zbrojonej
Po zakończeniu prac przy warstwie zbrojonej i całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej nierówności powierzchni należy 
zeszlifować papierem ściernym

5.20. Nakładanie podkładu gruntującego
Przed nałożeniem tynku w celu poprawienia jego przyczepności, zmniejszenia chłonności podłoża, zabezpieczenia przed 
powstawaniem przebarwień i prawidłowego wykonania struktury tynku, warstwę zbrojoną należy zagruntować Podkładem 
Gruntującym (w zależności od rodzaju nakładanego tynku) w kolorze zbliżonym do koloru tynku.
Należy pamiętać, aby wyprawę tynkarską nałożyć nie wcześniej niż po 3 dniach i nie później niż po 3 miesiącach od 
wykonania warstwy zbrojonej.

5.21. Mieszanie tynku

Gotowe masy tynkarskie: Tynk Akrylowy, Tynk Akrylowo-Silikonowy, Tynk Silikatowy bezpośrednio przed użyciem należy 
bardzo dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem koszykowym do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Należy pamiętać, aby w trakcie przygotowywania tynków ściśle stosować się do zaleceń zawartych na 
etykietach produktów.
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5.22.  Ręczne nakładanie tynku
Masę tynkarską należy nałożyć przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzić do uzyskania warstwy grubości 
ziarna. Następnie zatrzeć płaską pacą z tworzywa sztucznego w celu uzyskania żądanej faktury (baranek – ruchami 
kolistymi, kornik – pionowo lub poziomo). W celu uniknięcia możliwych do wystąpienia różnic w odcieniu i strukturze, 
przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, 
na styku kolorów itp.). Proces schnięcia wypraw tynkarskich, niezależnie od rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz 
ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej 
wilgotności względnej powietrza proces wysychania może się wydłużyć.

5.23. Natryskowe nakładanie tynku
Do natrysku można stosować tynki o strukturze baranka, o grubości uziarnienia 1,5 mm lub 2 mm. W tym przypadku należy 
używać agregatu tynkarskiego z pistoletem o odpowiednich dyszach: tynk o grubości 1,5 mm – dysza 2 mm, a tynk o 
grubości 2 mm – dysza 3 mm. Ciśnienie na agregacie powinno wynosić 5,5-6 bar. Strumień masy powinien być 
natryskiwany prostopadle w odległości około 25 cm od ściany. Pistolet należy prowadzić ruchem jednostajnym na całym 
fragmencie ściany, będącym odrębną częścią elewacji.

\

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem izolacji  cieplnych i akustycznych, badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
 Wszystkie materiały - płyty styropianowe, wełna mineralna jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą zgodność
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót.

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową dla docieplenia  jest m2 wykonanej powierzchni . 

8. ODBIÓR    ROBÓT.
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
robót :
-  Zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
-  Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
-  Prawidłowości przygotowania podłoży,
-  Jakości (wyglądu) powierzchni ,
-  Prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami
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Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 
trakcie ich wykonywania. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć 
z dokładności do 1 mm
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST .
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inżyniera,
-  atesty użytych materiałów budowlanych,
-  Dziennik Budowy,
-  uzasadnienie zmian w dokumentacji.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
-  Przygotowania podłoża dla wykonania powłok,
-  Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok.

8.3. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
-  wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,
-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  będą określone w umowie o wykonanie zadania 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Projekt  budowlany  „”Budowa budynku usługowego o funkcji społeczno-kulturalnej -świetlicy wiejskiej ”  
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D. ROBOTY   WYKOŃCZENIOWE W  ZAKRESIE  OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
D.1.TYNKOWANIE    (Kod CPV 45410000-4 )
   

1.   WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem tynków zwykłych wewnętrznych . 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki  zwykłe  ze  względu   na   miejsce  stosowania,   rodzaj   podłoża,  rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN- 70/B-10100  p. 3.  „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  przy 
odbiorze".
Przy   wykonaniu   tynków   zwykłych   należy   przestrzegać   zasad   podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70 / B-10100p. 3.3.2.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
tynków wewnątrz i na zewnątrz obiektu
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót 
procedura - dokument zapewniający jakość ; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto  wykonuje i kontroluje poszczególne operacje
robocze - procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia   projektowe   -   ustalenia   podane   w   dokumentacji   projektowej zawierające dane opisujące przedmiot i 
wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za jakość   ich   wykonania   oraz   za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Zaprawy   do   wykonania   tynków  zwykłych   wewnątrz   pomieszczeń   powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B- 4501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.
Do   wykonania   wyprawy   tynkarskiej   zewnętrznych      ścian   budynku,   należy zastosować  tynk  cementowy,  do 
wykonania  wyprawy  tynkarskiej wewnątrz obiektu tynk cementowo - wapienny. Cokół budynku należy wyprawić akrylową 
mozaikową masą tynkarską
2.1. Zaprawy budowlane cementowe
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Przygotowanie  zapraw  do   robót   tynkarskich   powinno   być  wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 
ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego 
użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C.
2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Przygotowanie  zapraw  do   robót   tynkarskich   powinno   być  wykonywane  mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 
ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo    -wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701; 1997 „Cementy 
powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C.
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna.
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2. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł.
2.4 Piasek
Piasek   powinien   spełniać   wymagania   normy   PN-79/B-06711    „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",
a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm.

3. SPRZĘT
Sprzęt do wykonywania tynków.
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę.

4.TRANSPORT
Transport materiałów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno 
suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno    gaszone    w    postaci    ciasta    wapiennego    można    przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających    je    przed    
zanieczyszczeniem,    zmieszaniem    z    innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót
Przed   przystąpieniem   do  wykonywania   robót   tynkowych   powinny   być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca  się  przystąpienie  do wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po
zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
0°C.
W    niższych    temperaturach    można    wykonywać    tynki    jedynie    przy zastosowaniu     odpowiednich     środków     
zabezpieczających,     zgodnie     z  „Wytycznymi    wykonywania    robót    budowlano-montażowych    w    okresie 
obniżonych temperatur".
Zaleca   się chronić  świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu   pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 
niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą.
5.2 Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100
Spoiny w murach ceglanych -w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć    10-proc.   roztworem   szarego   mydła    lub   wypełniając   je   lampą 
benzynową.
- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
 PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy
PN-70/B-10100.
Grubości  tynków zwykłych  w zależności  od  ich   kategorii  oraz od  rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy.
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.



52

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 
pasów i listew kierunkowych.
Gładź   należy   nanosić   po  związaniu   warstwy   narzutu,      lecz   przed  jej stwardnieniem.     Podczas  zacierania  
warstwa   gładzi  powinna   być  mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne:
tynków nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na
zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót związanych z tynkowaniem ścian, badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność
własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zakres czynności 
kontrolnych powinien obejmować: Sprawdzenie czystości podłoża, podłoże powinno być nośne, stabilne, równe i 
nienasiąkliwe
6.2 Badania w czasie   robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości wyprawy 
tynkarskiej.
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3 Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100g p. 4.3. i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:
- zgodności  z  dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji  powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
Badania tynków mozaikowych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie   PN-70/B-10100   i   powinny   
umożliwić   ocenę   wszystkich   wymagań, a w szczególności:
- zgodności    z    dokumentacją    projektową    i   zmianami   w    dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża,
- grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.  Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian   w   stanie   surowym   i   wysokości   
mierzonej   od   podłoża   lub   warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnię   pilastrów  i  słupów  oblicza  się  w  rozwinięciu   tych   elementów w stanie surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię  stropów żebrowych   i  kasetonowych  oblicza  się w  rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni   nie tynkowanych,   ciągnionych,   obróbek   kamiennych,   kratek, 
drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
7.2 Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR      ROBÓT
8.1 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.
8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia  od wymagań  nie zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 
kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.
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8.3 Odbiór tynków
Ukształtowanie   powierzchni,   krawędzie,   przecięcia   powierzchni  oraz  kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia  powierzchni tynku od  płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe 
niż 3 mm i w liczbie nie większej niż
na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-  pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,
i trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do
podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenia
- zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań  przenośnych  umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500       Zaprawy        budowlane.        Badania        cech        fizycznych
i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100   Roboty   tynkowe.   Tynki   zwykłe.   Wymagania   i   badania   przy odbiorze.
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1 999 Wapno.
PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.
10.1 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie 
ITB - 2003 rok
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D.2.  POKRYWANIE PODŁÓG    I  ŚCIAN    (Kod CPV 45430000-0 ) 
 
1.   WSTĘP. 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są   wymagania   dotyczące wykonania   i   odbioru   robót,  
związanych  z  ułożeniem płytek   ceramicznych na ścianach   i  gresowych na podłogach 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
Pokrycie podłóg wewnątrz budynku  płytkami  (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych,
Pokrycie ścian wewnętrznych płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną 
okładanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych 
fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót wykładzinowych i okładzinowych
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią :
-  projekt    budowlany,    opracowany    zgodnie    z    rozporządzeniem    Ministra  Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, póz. 1133),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ,
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy 
informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, póz. 29), aprobaty   techniczne,   certyfikaty   lub   deklaracje   zgodności   świadczące o 
dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   lub jednostkowego  stosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz. 1126 z 
późniejszymi zmianami), 
- protokóły    odbiorów    częściowych,    końcowych    i    robót    zanikających, z załączonymi protokółami z badań 
kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać:
- materiały do wykonywania wykładziny i okładziny,
- lokalizację i warunki użytkowania,
- rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny.
Przez dokumentację  powykonawczą robót wykładzinowych  i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy 
Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację   robót   z   naniesionymi   zmianami   w   stosunku    do    projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej,  dokonanymi  podczas wykonywania robót.

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:
- Aprobaty   Techniczne   lub   być   produkowane   zgodnie   z   obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
Na    opakowaniach    powinien    znajdować    się    termin    przydatności    do stosowania.
Sposób    transportu    i    składowania  powinien  być zgodny  z   warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie

Płyty i płytki ceramiczne
Płytki powinny odpowiadać następującym normom:
PN-EN   176:1996  -   Płytki  i   płyty  ceramiczne   prasowane   na  sucho  o   małej nasiąkliwości wodnej E£3%. Grupa B l.
PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<EA6%. Grupa B Ha
PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E£10%. Grupa B llb.
PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa Bili.
Rodzaj   płytek   i   ich    parametry   techniczne   musi   określać   dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to płytek, 
dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, mrozoodporność i twardość.
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Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje   klejące   do   mocowania   płytek   ceramicznych   muszą   spełniać wymagania
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń,
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie  ww.   materiały   muszą   mieć  własności  techniczne  określone   przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne.
Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  należy wodę  odpowiadającą  
wymaganiom   normy  PN-88/B-32250  „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych 
może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji 
klejących,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
- przygotowania kompozycji klejących,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gąbki do mycia i czyszczenia,
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Płytki  kamionkowe GRES 

Wyroby  terakotowe  -  Gres 
 a/  Właściwości płytek gresowych 
- barwa  wg. wzorca producenta i uzgodnienia z Zamawiającym.
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej  niż 2,5%
- wytrzymałość na zginanie  nie mniejsza niż 25,0MPa
- ścieralność nie więcej niż 1,5mm
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
- kwasoodporność nie mniej niż 98%
- ługoodporność  nie mniej niż 90%
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe :
   długość i szerokość ±1,5mm ; grubość ±0,50mm  ; krzywizna 1,0mm
b/  Wymagania dodatkowe  :
- twardość wg. skali  Mahra  8
- ścieralność   V klasa ścieralności 
- antypoślizgowe R 9   
c/ Pakowanie :
Płytki  powinny być pakowane w pudłach  tekturowych zawierające ok. 1 m2

Na opakowaniu umieszcza się  : nazwę i adres producenta  , nazwę wyrobu , liczbę  sztuk w opakowaniu  , znak kontroli 
jakości  , znaki ostrzegawcze  dotyczące    wyrobów  łatwo tłukących się  oraz napis „Wyrób dopuszczony  do stosowania w 
budownictwie  Świdectwem ITB nr ....”                                  
d/ Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania
Kompozycje   klejące   do   mocowania   płytek   ceramicznych   muszą   spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.
Materiały pomocnicze
e/ Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
środki ochrony płytek i spoin,
środki do usuwania zanieczyszczeń,
środki do konserwacji wykładzin i okładzin.
Wszystkie  ww.   materiały   muszą   mieć  własności  techniczne  określone   przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
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f/ Woda
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować  należy wodę  odpowiadającą 
wymaganiom   normy  PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może
być stosowana wodociągowa woda pitna.
g/ Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża ;szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych ; narzędzia lub 
urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,
pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących ; łaty do sprawdzania równości powierzchni ;poziomnice,
mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących ;pace 
gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania ; gąbki do mycia i czyszczenia,
wkładki (krzyżyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać 
do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami.
5. WYKONANIE   ROBÓT
5.1  Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:
- wszystkie  roboty stanu  surowego łącznie z wykonaniem  podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie dotyczy to 
instalacji podpodłogowych),wszystkie bruzdy,     kanały i przebicia  naprawiane i wykończone tynkiem  lub masami 
naprawczymi
Przystąpienie   do   robót   wykładzinowych    powinno   nastąpić   po   okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby.
PŁYTKI CERAMICZNE
Podłoża pod wykładziny
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy c15/20(/B-20) i grubości minimum 50 mm. Podkłady 
z zaprawy cementowej  powinny  mieć wytrzymałość  na  ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
- podkłady związane z podłożem - 25 mm
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm
Powierzchnia  podkładu  powinna  być zatarta  na  ostro,  bez raków,  pęknięć i ubytków,    czysta,    pozbawiona    resztek  
starych    wykładzin    i    odpylona.
Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty 
kontrolnej o długości 2 m.
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na 
zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa 
niż 3,5 m.
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w 
miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów 
wykładzin. 
Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych 
stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.
 Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy 
samopoziomującej.
 Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według 
instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.
Wykonanie wykładzin płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania  płytek.
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny 
być rozmieszczone symetrycznie a skrajne    powinny   mieć   jednakową   szerokość   większą   niż   połowa    płytki.
Szczególnie   starannego    rozplanowania    wymaga    wykładzina    zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja 
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.
Układanie   płytek  rozpoczyna  się  od   najbardziej  eksponowanego   narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
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Kompozycję    klejąca    nakłada    się    na    podłoże   gładką    krawędzią   pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°.
Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie i  pokrywać całą powierzchnię   podłoża.   Wielkość   zębów   
pacy   zależy   od   wielkości   płytek.
Prawidłowo   dobrane   wielkość   zębów   t   konsystencja   kompozycji   klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z 
pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości
płytek:
50x50 mm      -        3 mm
100x100 mm    -        4 mm
150x150 mm    -        6 mm
200 x 200 mm -        6 mm
250 x 250 mm -        8 mm
300x300 mm    -        10 mm
400x400 mm    -        12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny 
w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą 
płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość
spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". 
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to 
osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości 
spoin przy płytkach o długości boku:
do 100 mm     -   około 2 mm
od 100 do 200 mm -   około 3 mm
Przed     przystąpieniem     do    zasadniczych     robót    wykładzinowych     należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować
- od 200 do 600 mm- około 4 mm powyżej 600 mm     -   około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 
dystansowe.
W   trakcie    układania    płytek    należy   także    mocować    listwy   dylatacyjne i wykończeniowe.
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać   dokumentacja   projektowa.   Dla 
cokołów   wykonywanych   z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 
spoinowania.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być
określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą 
gumową.
Zaprawę należy dokładnie  wcisnąć  w  przestrzenie  między  płytkami  ruchami  prostopadle  i  ukośnie  do  krawędzi   
płytek.   Nadmiar zaprawy zbiera  się z powierzchni  płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z 
naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie    brudzi    trwale    powierzchni    płytek.
Szczególnie    dotyczy    to    płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla   podniesienia   jakości   
wykładziny   i   zwiększenia   odporności   na   czynniki
zewnętrzne   po   stwardnieniu   spoiny   mogą   być   powleczone   specjalnymi
preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.
WYKONANIE OKŁADZIN
Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
-  ściany betonowe
-  otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych
-  płyty gipsowo kartonowe.
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez 
raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 
specjalnymi masami naprawczymi.
W  przypadku  ścian  z elementów drobno wymiarowych  tynk  powinien   być dwuwarstwowy   (obrzutka   i   narzut)   zatarty
na   ostro,   wykonany  z  zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7.
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 W przypadku okładzin  wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych  może być otynkowana  tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7.
W   przypadku   podłóż   nasiąkliwych   zaleca   się   zagruntowanie   preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 
producenta).
W   zakresie   wykonania   powierzchni   i   krawędzi   podłoże   powinno   spełniać następujące wymagania:
- powierzchnia czysta, nie pyląca, bez ubytków i tłustych plam, 
- oczyszczona ze starych powłok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 
2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych 
starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej 
niż M4.
Wykonanie okładzin
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i
sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów,   gatunku   i   odcieni   oraz  rozplanować   sposób   układania   płytek.
Położenie   płytek   należy  rozplanować   uwzględniając  ich  wielkość  i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a   skrajne   powinny   mieć  jednakowa   szerokość,   większą   niż   połowa   
płytki.
Szczególnie    starannego    rozplanowania    wymaga    okładzina    zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed  układaniem  płytek na ścianie należy zamocować prostą gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty 
należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie   przygotowuje   się   (zgodnie   z  instrukcją   producenta)   kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.
Kompozycję    klejącą    nakłada    się    na    podłoże   gładką    krawędzią   pacy a następnie „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i
konsystencja kompozycji sprawiają że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w 
ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 
około 4-6 mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że powinna  znaleźć się 
tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w 
odpowiednim dla niej miejscu.
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i mikro ruchami ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej.   Płytki  tego  pasa  
zazwyczaj  trzeba   przycinać  na  odpowiednią wysokość.
Dla    uzyskania    jednakowej    wielkości    spoin    stosuje    się   wkładki    (krzyżyki) dystansowe.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne 
szachtów instalacyjnych.
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier, przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej 
płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej 
powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych  (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych.
Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek.  
Dokładny czas  powinien  być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy 
krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy  zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pocą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć  w   przestrzenie   między   płytkami   ruchami   prostopadle   i ukośnie   do 
krawędzi  płytek.  Nadmiar zaprawy zbiera  się z powierzchni  płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka  temperatura  i  niska wilgotność powietrza   należy zapobiec zbyt szybkiemu 
wysychaniu  spoin  poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie    brudzi    trwale    powierzchni    płytek.
Szczególnie    dotyczy    to    płytek nie szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla    podniesienia   jakości   
okładziny   i   zwiększenia   odporności   na   czynniki
zewnętrzne   po   stwardnieniu   spoiny   mogą   być   powleczone   specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju    pomieszczeń,   w   których   znajdują   się   okładziny   i   stawianym   im 
wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które 
będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie    materiały   -    płytki,    kompozycje    klejące,   jak   również   materiały pomocnicze   muszą  spełniać  
wymagania   odpowiednich   norm   lub  aprobat technicznych   oraz   odpowiadać   parametrom   określonym   w   
dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację     zgodności     stwierdzająca     
zgodność    własności     technicznych z określonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do  wykonywania   robót  wykładzinowych   i 
okładzinowych.  
 Zakres  czynności kontrolnych powinien obejmować:
- sprawdzenie   wizualne   wyglądu   powierzchni   podkładu   pod   względem wymaganej       szorstkości,   występowania   
ubytków   i   porowatości,   czystości 1 zawilgocenia,
- sprawdzenie   równości   podkładu,      które   przeprowadza   się   przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowq łatę,
- sprawdzenie  spadków  podkładu   pod  wykładziny   (posadzki)   za   pomocą 2 metrowej łaty i  poziomnicy;  pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów 
szerokości i prostoliniowości
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. Jak wyżej ,  wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i 
ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót„.zanikających".
6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych 
wykładzin i okładzin a w szczególności:
- zgodności z dokumentacją  projektową i wprowadzonymi zmianami,  które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
- prawidłowości  wykonania   krawędzi,   naroży,  styków z innymi  materiałami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w 
trakcie ich wykonywania. 
Zakres  czynności   kontrolnych   dotyczący wykładzin   podłóg  i  okładzin  ścian powinien obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień   należy  sprawdzać  wizualnie   i   
porównać  z  wymaganiami   projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
- sprawdzenie   odchylenia   powierzchni   od   płaszczyzny   za   pomocą   łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do1
mm,
- sprawdzenie     prostoliniowości     spoin     za      pomocą     cienkiego     drutu naciągniętego   wzdłuż   spoin   na   całej   
ich   długości   (dla   spoin   wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian)  oraz pionu  (dla spoin pionowych okładzin 
ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
- sprawdzenie  związania   płytek z  podkładem   przez  lekkie  ich  opukiwanie drewnianym  młotkiem   (lub innym  
podobnym  narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,
- sprawdzenie   szerokości   spoin   i   ich   wypełnienia   za   pomocą   oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m2  grubość   warstwy   kompozycji   klejącej   pod   płytkami   (pomiar   dokonany w 
trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki   kontroli   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w niniejszym opracowaniu i opisane w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin
6.4.1. Prawidłowo    wykonana    wykładzina    powinna    spełniać    następujące
wymagania:
- cała   powierzchnia  wykładziny  powinna   mieć jednakową  barwę zgodną z wzorcem    (nie   dotyczy   wykładzin    dla    
których    różnorodność    barw   jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być 
większe niż 3 mm na długości łaty nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą dospoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i 
trzeciego ,
- szczeliny   dylatacyjne   powinny   być   wypełnione   całkowicie   materiałem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
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6.4.2. Prawidłowo    wykonana    okładzina    powinna    spełniać    następujące wymagania:
- cała   powierzchnia   okładziny   powinna   mieć  jednakową   barwę  zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których 
różnorodność barw jest zamierzona),
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,
spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości 
całej okładziny,
- elementy   wykończeniowe   okładzin       powinny   być   osadzone   zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle 
ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 
elementów większe od 0,25 m2.
W   przypadku   rozbieżność   pomiędzy   dokumentacją   a   stanem   faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego.
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8 ODBIÓR ROBÓT
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu  są  podłoża.  Odbiór 
podłóż musi  być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za   wykonane   prawidłowo   tj.   zgodnie   z
dokumentacją   SST   i   zezwolić   do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania  naprawy podłoża  poprzez np.szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest  niemożliwa   (szczególnie w  przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż)  oraz materiałów należy zapisać 
w dzienniku  budowy lub protokóle podpisanym  przez przedstawicieli inwestora   (inspektor nadzoru)  i wykonawcy 
(kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
Odbioru     częściowego     robót     dokonuje     się     dla     zakresu     określonego
w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę 
przewiduje.
8.3.Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową Odbiór   ostateczny   dokonuje   komisja   powołana   przez   zamawiającego   na 
podstawie   przedłożonych   dokumentów,   wyników   badań   i   pomiarów   oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać
umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentację powykonawczą
- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
- protokóły odbioru podłoże,
- protokóły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami,   przeprowadzić   badania
zgodnie   wytycznymi   podanymi   w niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 
6.4. oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki   badań   i   pomiarów  są   pozytywne   i 
dostarczone   przez  wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę t przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli  odchylenia  od  wymagań   nie zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości  wykładziny   lub   okładziny  
zamawiający   może  wyrazić  zgodę   na dokonanie    odbioru        końcowego   z   jednoczesnym    obniżeniem    wartości 
wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności  lub  niezgodności wykonania  wykładzin  i  okładzin z zamówieniem.
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą 
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem 
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin  po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór   pogwarancyjny   jest   dokonywany   na   podstawie   oceny   wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót".
Pozytywny wynik odbioru  pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu  kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed    upływem    okresu    gwarancyjnego    zamawiający    powinien    zgłosić wykonawcy    wszystkie    zauważone    
wady    w    wykonanych    wykładzinach i okładzinach.
9.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI
9.1 Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  pomiędzy zamawiającym  a  wykonawcą za  wykonane  roboty wykładzinowe lub okładzinowe może być 
dokonana według następujących sposób   w   rozliczenie   ryczałtowe,   gdy   podstawą   płatności   jest   ustalona w 
dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy.
Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej   w   dokumentach   umownych   
ceny   jednostkowej   (z   kosztorysu)   i faktycznie wykonanej ilości robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie może 
być dokonane jednorazowo po wykonaniu   pełnego  zakresu   robót   i   ich   końcowym   odbiorze   lub  etapami 
określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. Ostateczne    rozliczenie    umowy    pomiędzy   
zamawiającym    a    wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
- wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,
- wartość pracy sprzętu z narzutami,
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych 
robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, 
pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie 
zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a 
wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
 E>10%. Grupa B III.
 Płytki  i płyty ceramiczne prasowane na   sucho  o   małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B l.
PN-EN 176:1996Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.
PN-EN 177:1997Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10Grupa B II a.
PN-EN 178:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej  nasiąkliwości wodnej%. Grupa B II b.
PN-ISO 13006:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i  płyty ceramiczne ścienne i  podłogowe.  Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.
PN-EN 159:1996   Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996   Płytki  i   płyty  ceramiczne   prasowane   na   sucho  o   małej nasiąkliwości wodnej E<3 %. Grupa B l.
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PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa BIIa.
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10 %. Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o  niskiej  nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A l.
PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1.
PN-EN Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.
 186-2:1998    PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 2.
PN-EN 188:1998  Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. GrupaAIII.
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy dbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN    IS010545-2:1999    Płytki   i    płyty   ceramiczne.    Oznaczanie   wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
PN-EN IS010545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
PN-EN  ISO  10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika 
odbicia.
PN-EN  ISO  10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN  ISO  10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
PN-EN    ISO    10545-8:1998    Płytki   i    płyty   ceramiczne.    Oznaczenie   cieplnej rozszerzalności   liniowej.   
PN-EN   ISO   10545-9:1998   Płytki   i   płyty   ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. PN-EN ISO 10545-
10:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.
PN-EN  ISO  10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN   ISO   10545-13:1990Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   odporności chemicznej.
PN-EN  ISO  10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchniwg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002    Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002    Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania.
PN-EN 13888:2003   Zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Definicje   i  wymagania techniczne.
PN-EN    12808-1:2000   Kleje   i   zaprawy   do   spoinowania   płytek.   Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na 
bazie żywic reaktywnych.
PN-EN)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  2:  oznaczenie odporności na ścieranie.
PN-EN   12808-3:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  3:  oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.
PN-EN   12808-4:2002(11)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.  Cz.  4:  oznaczenie skurczu.
PN-EN   12808-5:2002(U)   Zaprawy  do  spoinowania   płytek.   Cz.   5;   oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
PN-63/B-10145         Posadzki      z      płytek      kamionkowych       (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003    Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja       techniczna      wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych-Wymagania ogólne (kod   CPV 45000000-7), 
wydanie OWEOB Promocja – 2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
Warunki techniczne wy kowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.
Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999
Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.   12808-2:2002(11
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D.3.  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI  BUDOWLANEJ   (KOD CPV 45421000-4)

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru robót 
związanych z  montażem okien  z profili PCV   i    montażem  ościeżnic i skrzydeł drzwiowych  .
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z wykonaniem i montażem 
stolarki okiennej i drzwiowej .
W zakres robót przy wymianie stolarki  drzwiowej , wchodzą:
- zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prowadzenia robót np. folią budowlaną , 
- utylizacja i składowanie odpadów , po uzgodnieniu z inwestorem ,
- korzystanie w trakcie robót z rusztowań ,
- mycie i czyszczenie  drzwi   i okien przed odbiorem ,
- trwałe wykończenie styków  drzwi i okien    ze ścianami, 
- transport poziomy i pionowy ,
Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty wynikające z tytułu n/w obowiązków  , warunków realizacji i 
prowadzenia robót.
- utrudnienia związane  z prowadzeniem robót w czynnym i użytkowanym obiekcie , 
- koszty związane z transportem poziomym i pionowym ,
- utrudnienia wynikające z prowadzenia robót,
- organizacja i likwidacja zaplecza  budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,
- dozór , zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych ,
- obowiązek  ubezpieczenia się wykonawcy.
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia  podane  w  niniejszej  ST są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz określeniami podanymi w ST O
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z  ST i 
poleceniami Inwestora .   

2.0.MATERIAŁY       
 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów : 
Przy wykonywaniu zakresu umowy powinny być stosowane wyłącznie materiały i wyroby budowlane  o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań podstawowych  , 
określonych w art.5ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania  w 
budownictwie  , a także że powinny być zgodne  z wymaganiami  określonymi  w specyfikacji technicznej . 
Wykonawca robót powinien przedstawić  Zamawiającemu szczegółowe informacje  o źródle
 produkcji  , zakupu materiałów  i wyrobów budowlanych  przewidywanych do realizacji robót  - właściwie 
oznaczonych  , posiadających certyfikat  na znak bezpieczeństwa , certyfikat zgodności , deklarację zgodności z 
Polską Normą  , a także inne prawne określone dokumenty.
Wykonawca jest obowiązany przez okres wykonywania robót  przechowywać dokumenty  stanowiące podstawę  ich 
wykonania  a także oświadczenia  dotyczące wyrobów budowlanych  jednostkowo zastosowanych w  trakcie 
wykonywania robót.
Mogą być stosowane wyroby producentów  krajowych i zagranicznych  posiadające  aprobaty techniczne  wydane 
przez  odpowiednie Instytuty badawcze . Wykonawca uzyska  przed zastosowaniem wyrobu  akceptację 
Zamawiającego. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów  konieczna jest akceptacja  Zamawiającego .

Wykonawca  uzgodni z Zamawiającym  sposób i termin  przekazania informacji   o przewidywanym  użyciu 
podstawowych materiałów  oraz o aprobatach technicznych  lub certyfikatach  zgodności.  Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm 
(PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne . Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody 
Inwestora.
Wszystkie materiały muszą mieć parametry techniczne oraz kolorystykę dokładnie zgodną z przyjętymi w ST.
Wszystkie materiały muszą być w pierwszej  klasie jakości. Odstępstwa są niedopuszczalne.

Dla  udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów budowlanych zgodnie  z  ustawą,  wykonawca

winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inwestora.

  
2.1.     Okna  z profili PCV z nawiewnikami
Stolarka okienna  z profili  PCV powinna  posiadać następujące dane techniczne:
- profil powinien być co najmniej sześciokomorowe    z nieplastyfikowanego  PCV zakwalifikowanego do  
materiałów  niezapalnych , wewnątrz ram i skrzydeł  wzmocnienia z kształtownika stalowego  o grubości co najmniej 
1,5mm , minimum dwie uszczelki  , okucia obwiedniowe , kolor jasny .
-  okna powinny  spełniać warunek  , wymagany współczynnik przenikania ciepła  U = 0,9 W/(m²K   lub mniejszy .
- współczynnik izolacyjności akustycznej okna o minimum Rw = 31dB
- funkcje – skrzydła uchylno – rozwierne i uchylne,
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- wyroby powinny mieć wysoko elastyczną uszczelkę  z mikrogumy o profilu pełnym  i zamkniętym , która  powinna 
zapewnić  po zamknięciu  odpowiednią szczelność  i redukcję hałasu a jednocześnie  zapobiegać wnikaniu do 
pomieszczenia zimnego powietrza , wody, pyłków , dźwięków  i zapachów .
- Uszczelki powinny być dobrane  kolorem do koloru okna  czy drzwi.
- kolor biały ,
- blokada błędnego położenia klamki ,
- infiltracja zgodnie z normą  ( nawiewniki higrosterowane  ).
- montaż okien na dyble rozporowe  z wypełnieniem połączeń pianką montażową. 
Na poddaszu okno  połaciowe  w kolorze pokrycia dachu  -  kpl. z kołnierzami  ,  dostępne w handlu uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru. 

2.2.    Regulator nawiewu  ( nawiewnik)  ,
 Nawiewnik higrosterowany dwustrumieniowy. Kolor dostosowany do koloru okna . 
Przepływ powietrza  min.28 m³/h. 
Zestaw nawiewnik + łącznik + okap ciśnieniowy  
Nawiewniki  wyposażone w ręczną blokadę przepływu powietrza. 
Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza
2.3   Pianka poliuretanowa  
       Jednoskładnikowa  - do uszczelniania stolarki    po  wbudowaniu .
2.4.  Silikon  - do uszczelniania stolarki od zewnątrz – dostępny w handlu .
2.5.   Stolarka drzwiowa 
Drzwi wewnętrzne drewnopochodne  płytowe  , w kolorze złoty dąb lub uzgodnionym z inwestorem , osadzone na  
ościeżnicach  stalowych  . 
Zgodnie z zestawieniem stolarki zamieszczonym w projekcie, wskazane przez projektanta drzwi wyposażone powinny
być w kratki wentylacyjne lub otwory  znajdujące się w dolnej części skrzydła drzwiowego  .
Dokładność wykonania otworów dla stolarki drzwiowej +10 mm.
Wykonawca   przystępujący   do   wykonania   robót   powinien   zaopatrzyć   się w następujące materiały budowlane:
o      pianka montażowa,
o      silikon,
o      śruby mocujące,
o      folia,
o      taśma malarska
Składowanie materiałów powinno się odbywać w budynku , w którym przewiduje się montaż stolarki.
W przypadku wymiany stolarki materiał można składować w dowolnych, zamkniętych   w pomieszczeniach 
magazynowych. W pomieszczeniu nie może występować nadmierna wilgoć.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POMIARÓW 
OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR STOLARKI DOSTOSOWAĆ DO GABARYTÓW   OTWORU.

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.  
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki drzwiowej należy przewidzieć zastosowanie następującego 
sprzętu:
o    śrubokręt,
o    poziomnica,
o    kliny drewniane,
o    wiertarka,
o    klucz płaski do śrub,
o    nożyk,
o    pistolet do wyciskania silikonu,
o    szpachelka,
o    packę

4. TRANSPORT 
Transport  materiałów z rozbiórki  należy przeprowadzić  w uzgodnieniu z  przedstawicielem  Inwestora w sposób 
bezpieczny zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe instytucje.

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawia przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji projekt organizacji i  harmonogram  robót  
uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich będą  wykonywane roboty budowlane. Przed rozpoczęciem robót  
Wykonawca dostarczy kompletną aprobatę techniczna  na oferowany system okienny . Stanie się on oprócz instrukcji 
montażu podstawowym  dokumentem odbioru robót.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca 
( strefy)  montażu , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych.
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  Ogólne zasady wykonania robót : 
5.1. Instalowanie stolarki okiennej 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z umową , wymaganiami 
specyfikacji technicznej ,  oraz poleceniami Zamawiającego .
1/. Polecenia  przedstawiciela Zamawiającego  muszą  być wykonywane w wyznaczonym czasie , pod groźbą 
zatrzymania robot.
2/. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność  wykonania ościeża i  ewentualnie stan powierzchni 
węgarków , do których ma przylegać ościeżnica a  w przypadku występujących wad  w wykonaniu ościeża  lub 
zabrudzenia  powierzchni ościeża  , ościeże należy naprawić i oczyścić .
3/.Usytuowanie progu  drewnianego  względem płaszczyzny węgarków  powinno po ustawieniu  na nim okna , 
zapewnić prawidłowe jego przyleganie  do węgarków .Płaszczyzny węgarków i progu  wykazujące wyłamania  i 
krzywizny  należy naprawić  przed osadzeniem okna  w ścianie .
 4/.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej 
 Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu.
a/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba punktów zamocowania  4
szt.  
Rozmieszczenie punktów zamocowania :
- w nadprożu i progu   nie mocuje się 
- na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od progu 
b/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości   do 150 -200 cm   liczba punktów 
zamocowania  6 szt.  
Rozmieszczenie punktów zamocowania :
- w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna 
- na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. 
od progu .
c/ przy wysokości  do 150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości powyżej 200 cm   liczba punktów 
zamocowania  8 szt. .
 Rozmieszczenie punktów zamocowania :
- w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w odległościach  od pionowej  
krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna  
 - na stojaku  - każdy stojak w 2 punktach  w odległości ok. 33 cm od nadproża i ok. 35 cm. od progu 
d/ przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości do 150  cm   liczba punktów 
zamocowania  4 szt.  .
  Rozmieszczenie punktów zamocowania :
  -  w nadprożu i progu   nie mocuje się 
  - na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :  w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm 
od dolnej   części ościeża .
 e/ Przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 
 do 150 -200 cm   liczba punktów zamocowania  8 szt.  
    Rozmieszczenie punktów zamocowania :
    - w nadprożu i progu  - po 1 punkcie  w nadprożu i progu w ½ szerokości okna 
    -  na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproża  ; w ½   wysokości ;  w odległości 33
cm od dolnej   części ościeża .
f/ przy wysokości  powyżej  150 cm (wymiar zewnętrzny stolarki )  i szerokości 
  powyżej 200 cm   liczba punktów zamocowania  10 szt. 
   Rozmieszczenie punktów zamocowania :
   - w nadprożu i progu  - po 2 punkty  w nadprożu i progu rozmieszczone symetrycznie w odległościach  od pionowej  
krawędzi ościeża  , równej 1/3 szerokości okna  
   - na stojaku  - każdy stojak  w 3 punktach :     w odległości 33 cm od nadproża  ; 
   w ½ wysokości ;  w odległości 33 cm od dolnej    części ościeża .
5/. Odległość punktów zamocowania  i wymiary  otworów mierzymy od krawędzi  przecięcia się  płaszczyzny węgarka
z płaszczyzną ościeża.
6/. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 
- W sprawdzone i przygotowane  ościeże tj. o naprawionych uszkodzeniach  i nierównościach  oraz oczyszczonych  z 
pyłu  powierzchniach   należy wstawić stolarkę okienną  na podkładkach lub listwach.
- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie  oraz dokonać pomiaru przekątnych . Dopuszczalne  
odchylenie od pionu  i poziomu nie powinno być większe  niż 2 mm na 1 m wysokości okna , jednak nie więcej   niż 3 
mm na  całej długości  elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej  nie może być większe 
niż 2 mm . Różnice wymiarów  przekątnych nie  powinny  być większe niż 2 mm przy długości przekątnej  do 1 m , 
3mm – do 2 m , 4mm – powyżej 2 m długości przekątnej.
- Po ustawieniu okna , drzwi  należy sprawdzić sprawność  działania skrzydeł  przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła 
powinny rozwierać się swobodnie  , a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać  skrzydła do 
ościeżnicy.
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- Zamocowania ościeżnic należy dokonać  za pomocą łączników typu zaczepów  , gwintowanych haków do ościeżnic 
, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu , kotew Z , tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za 
pomocą  gwoździ  do ościeża jest  zabronione.
- W murach grubych  , odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy  nie powinny być większe niż 75 cm  , a 
maksymalne odległości od naroży  ościeżnicy – nie większe niż 30 cm
7/. Po wykonaniu montażu , uszczelnień , uzupełnieniem tynków Wykonawca obowiązany będzie do estetycznego  i 
trwałego wykończenia styków okien ze ścianami i parapetami . 
Dopuszczone wykończenie styków w sposób tradycyjny – masa spoinowa , szpachlówka i malowanie 
a styki z parapetem zewnętrznym należy uszczelnić silikonem .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę robót , jakość materiałów i elementów  oraz  zapewnienie 

odpowiedniego  system kontroli materiałów i robót.
 Zamawiający  jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania  i badania   materiałów  u źródła ich wytwarzania  ,
a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc  w tych czynnościach . Na zlecenie Zamawiającego   Wykonawca 
będzie  przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów  , które budzą  wątpliwości co do jakości , o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko w przypadku  stwierdzenia  niezgodności  z normami lub 
aprobatą   techniczną .  Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych na zlecenie  Inwestora  
będą odpowiednio opisane  i oznakowane  , w sposób przez niego zaakceptowany. 

Odbiór robót.
o      Drzwi i okna powinny się lekko otwierać i zamykać.
o      Rozwierane drzwi nie mogą ocierać się w żadnym miejscu.
o      Zamknięte skrzydła drzwiowe i okna  powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką  obmiaru jest 1szt wykonania zamontowanego okna lub drzwi . Do obliczenia 
ilości obmiarowej przyjmuje się ilość okien lub drzwi   wg dokumentacji przetargowej . 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje  oraz usunie ewentualne negatywne skutki prowadzonych 
robót .Odbiór robót zostanie przeprowadzony w trybie  i zgodnie  z warunkami określonymi  w umowie o wykonanie 
robót budowlanych  i  SST – część ogólna .
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, 
- pionowość i spoziomowanie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod względem cieplnym i 
przenikania wody opadowej
- stan i wygląd   wykończenia   wbudowanych    elementów   na   zgodność z dokumentacją i
prawidłowość działania części ruchomych elementu,
- szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez element.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  będą określone w umowie o wykonanie zadania 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Projekt  budowlany  „”Budowa budynku usługowego  o funkcji   społeczno-kulturalnej (świetlicy wiejskiej ”  
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D.4. INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH       (kod CPV 45421160-3)

1.   WSTĘP
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji   Technicznej   są  wymagania   dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem ślusarki drzwiowej  .
1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja    Techniczna    jest    stosowana    jako    dokument    przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.
1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Zakres  robót  obejmuje  montaż zewnętrznej  i wewnętrznej ślusarki  drzwiowej aluminiowej  i 
montaż wewnętrznych drzwi stalowych ognioodpornych.
1.5 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczególne 
operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
ustalenia    projektowe   -   ustalenia    podane   w   dokumentacji   projektowej zawierające dane opisujące przedmiot 
i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca    robót jest    odpowiedzialny   za jakość    ich    wykonania    oraz za   zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2 .MATERIAŁY
Ślusarka drzwiowa zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna montowana jako systemowa . Dla ślusarki wewnętrznej 
nie przewiduje się wymagań związanych z izolacyjnością cieplną. 
Dla ślusarski zewnętrznej i wewnętrznej  projektuje się profile ciepłe i   szyby bezpieczne P2 o współczynniku 
przenikania U = 1,1 [W/(m2*K)]. 
Ślusarkę zewnętrzną bez wymogów przeciwpożarowych wykonać jako systemową. 
Ślusarkę z wymaganiami przeciwpożarowymi wykonać jako systemową o odporności ogniowej EI 30 ; EI 60 
wg. wykazu stolarki  . 
Dokładność wykonania otworów dla stolarki drzwiowej +10 mm.
Ponadto należy zachować  cechy profili co najmniej :

 szerokość słupów i rygli  52mm, listew 51mm.
 w profilach zewnętrznych wypełnienie  o gr. 40mm
 uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej wg DIN7715E2.
 złączki narożne , wkręty ,śruby , podkładki –z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej,
 okucia tylko renomowanych firm  ,

Ślusarka aluminiowa drzwiowa zewnętrzna  powinna być wykonana  wg systemu (aluminium ciepłe) lub 
równoważnego  z zastosowaniem   przekładki termicznej  o szerokości  16mm z prawidłowym  odwodnieniem 
konstrukcji  i głębokością  kształtowników  - dla ościeżnic i skrzydeł  - wynosi 52-60mm.
W drzwiach zewnętrznych i wewnętrznych zastosować szyby bezpieczne P2  jak wykazano w przedmiarze robót.
Brama segmentowa  wykonana ze stali ocynkowanej powlekanej  z  wypełnieniem panelu  pianką poliuretanową o 
grubości przynajmniej   40 mm .
Składowanie materiałów powinno się odbywać w budynku  , w którym przewiduje się montaż stolarki. 
W przypadku wymiany stolarki materiał można składować  w dowolnych, zamkniętych   w pomieszczeniach 
magazynowych. W pomieszczeniu nie może występować nadmierna wilgoć.
Zapewnienie jakości
Wymaganą w projekcie i obowiązujących przepisach jakość powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie 
właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości 
stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu 
niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 
jakość wykonanych robót.
PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA POMIARÓW 
OTWORÓW Z NATURY. WYMIAR ŚLUSARKI DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW W PROJEKCIE 3 .SPRZĘT.
Do wykonania robót związanych z montażem stolarki/ślusarki drzwiowej należy przewidzieć zastosowanie 
następującego sprzętu:
o    śrubokręt,
o    poziomnica,
o    kliny drewniane,
o    wiertarka,
o    klucz płaski do śrub,
o    nożyk,
o    pistolet do wyciskania silikonu,
o    szpachelka,
0 paca
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4 .TRANSPORT.
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, w sposób
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1 Instalowanie ślusarki 
Podłoże. Przed zamontowaniem drzwi należy prawidłowo przygotować otwór do ich wprawienia. Powierzchnie 
ościeży należy wyrównać oraz starannie oczyścić z wszelkich   drobin.   
 Najlepszy  do  tej  czynności   będzie   płaski,  szeroki  pędzel o sztywnym i ostrym włosiu. Do poprawnie 
przygotowanej ościeżnicy najlepiej przylgnie, wprowadzany później, materiał uszczelniający.
Drzwi   metalowe   powinny   być   osadzone   w   otworze   za   pomocą   kołków rozporowych lub za pomocą kotew 
metalowych. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, aby ich odstępy od progu i nad proza nie były 
większe niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm.
Ościeżnicę drzwiową należy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. 
Przed wstawieniem ościeży trzeba okleić jej brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu 
nadmiarem pianki montażowej używanej podczas uszczelniania.
Słupy ościeży należy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montażowych zachowały pozycję równoległą. 
Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się
z osią otworu drzwiowego.
Ościeżnice    w    trakcie    osadzania     powinny    być    zabezpieczone    przed odkształceniami   pod   wpływem    
bocznego   nacisku    poprzez   odpowiednie rozparcie.
Za pomocą poziomicy należy sprawdzić, czy belka ościeżnicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie kąty 
wewnętrzne ościeżnicy muszą mieć po 90 stopni. Ościeżnicę należy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z 
góry, z dołu oraz po bokach. Następnie należy ponownie sprawdzić, przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeżnicy.
Ościeżnicę mocuje się do muru wkrętami.  Na  każdym słupie muszą być co 
najmniej dwa, jeden u podstawy (około 20cm nad podłogą) i jeden w takiej samej odległości od górnej belki. 
Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości
kołka rozporowego. Na obrzeżu wejścia każdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy równiej szerokości 
kołnierza koła. W jej głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb wkrętu. Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, 
aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeżnicy
Ościeżnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montażową. Przed wykonaniem tej czynności można dobrze zwilżyć 
wodą powierzchnię ościeżnicy, aby pianka lepiej przylegała.
Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina się ostrym nożem.  Po 4-5 dniach  można zawiesić  na zawiasach  skrzydło 
drzwi. Wtedy można również wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po nich należy wypełnić gipsem lub szpachlówką. 
Zamontowane drzwi wymagają jeszcze zamontowania klamek i samozamykaczy.
6 . KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Odbiór robót.
-  Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać.
-  Rozwierane drzwi nie mogą ocierać się w żadnym miejscu.
-  Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową dla ślusarki są m2.
8 .ODBIÓR ROBÓT
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania rozmieszczenie miejsc zamocowania i 
sposób osadzenia elementów uszczelnienie przestrzeni między ościeżami (ścianą) i wbudowanym elementem pod 
względem cieplnym i przenikania wody opadowej stan    i   wygląd   wykończenia   wbudowanych    elementów   na   
zgodność z dokumentacją prawidłowość działania części ruchomych elementu, szczelność wbudowanego elementu 
na infiltrację powietrz i przenikanie wody
opadowej przez element.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie dla wszystkich   robót - Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 
przez Inwestora.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
PN-B-05000:1 996.  Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
10.2 Pozostałe dokumenty
 Certyfikaty dopuszczające do obroty materiałami w budownictwie
Aprobaty techniczne dla zastosowanych elementów
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca1998 r.   w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  znakowania  wyrobów  dopuszczanych   do  obrotu   i   
powszechnego    stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., nr 113, poz. 728).
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     D.5.   ROBOTY MALARSKIE   (Kod CPV 45442100-8) 

  1.   WSTĘP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z 
malowaniem ścian i sufitów  farbą  akrylowa lub  olejną .
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:
wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), zewnętrznego  (wystawionego  na  bezpośrednie działanie    czynników 
atmosferycznych),    obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów 
oraz ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów 
budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub zaprojektowanych 
indywidualnie dla konkretnego obiektu.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5 Określenia podstawowe
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka  malarska - stwardniała warstwa  farby,  lakieru  lub emalii nałożona i rozprowadzona    na    podłożu,   
decydująca   o   właściwościach    użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu -barwnika i
różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier- nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment -  naturalna  lub sztuczna  substancja  barwna  bądź barwiąca,  która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina  pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników     w     spoiwie     
żywicznym,     rozcieńczanym     rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową terpentyną itp.).
Farba   i   emalie   na   spoiwach  żywicznych   rozcieńczalne  wodą   -   zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie
żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,    szkła    wodnego    itp.),    
pigmentów,    wypełniaczy    oraz   środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej 
żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),   pigmentów,   wypełniaczy   oraz   środków   pomocniczych;   
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  normą europejską 
wprowadzoną do zbioru   Polskich   Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego   Unii   Europejskiej  lub   Europejskiego  Obszaru   Gospodarczego, uznaną przez Komisję  
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
albo
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu  
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską albo
oznakowanie   znakiem   budowlanym,   co   oznacza   że   są   to   wyroby   nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany", termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
2.1 Rodzaje materiałów
2.1.1.Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Akrylowa farba lateksowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń , odporna   na tarcie  – dostępna w handlu , uzgodniona z Inspektorem nadzoru .
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2.1.2.Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich :
- rozcieńczalniki, w tym: woda,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.
2.1.3.Woda
Przy czyszczeniu zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz nakładaniu powłok
z farb wodorozcieńczalnych należy wykorzystywać wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu".
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3 . SPRZĘT I NARZĘDZIA
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć   przewożone   materiały   w   
sposób   wykluczający   uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i 
innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby   lakierowe   należy   pakować,   składować   i   transportować   
zgodnie z wymaganiami     normy     PN-89/C-81400     „Wyroby     lakierowe.     Pakowanie, przechowywanie i 
transport".

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie
ścian i sufitów można wykonywać po:
całkowitym      ukończeniu      robót      instalacyjnych,      tj.     wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia   urządzeń   sanitarnych   ceramicznych   i   metalowych 
lub  z tworzyw sztucznych  (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.) wykonaniu podłoży 
pod wykładziny podłogowe, całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po: wykonaniu tzw. białego montażu, ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin
dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, oszkleniu okien, jeśli nie 
było to wykonane fabrycznie.
5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Tynki zwykłe
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100. Wszelkie uszkodzenia tynków 
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów
solnych). Wilgotność   powierzchni   tynków   (malowanych   jak   i   niemalowanych)   nie
powinna przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Wystające   lub  widoczne   nieusuwalne   elementy   metalowe   
powinny   być zabezpieczone antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych, 
powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny 
być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą wydana jest 
aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu 
oraz odkurzone i odtłuszczone. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich .
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Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych    (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury
poniżej 0°C,
- w   temperaturze   nie  wyższej   niż  25°C,  z  dodatkowym   zastrzeżeniem,   by temperatura    podłoża    nie    
przewyższyła    20°C    (np.   w   miejscach    bardzo nasłonecznionych).
W  przypadku wystąpienia  opadów w trakcie  prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie 
wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza 
odpowiednich wartości.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 
80%.
Przy wykonywaniu   prac   malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych   należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić   z   daleka   od   otwartych  
źródeł   ognia,   narzędzi   oraz   silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy,   które   w   czasie   robót   malarskich   mogą   ulec   uszkodzeniu   lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
- sposób przygotowania farby do malowania,
- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki,  agregaty malarskie),
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,
- zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
- zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne   roboty   malarskie   można   rozpocząć,   kiedy   podłoża   spełniają wymagania podane w ST.  Prace 
malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed   przystąpieniem   do   robót   malarskich   należy   przeprowadzić   badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.1.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania i sprawdzeniu :
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd
- powierzchni   z   uwzględnieniem   wymagań    normy    PN-70/B-10100,   czystość powierzchni,   wykonanie   
napraw   i   uzupełnień,   zabezpieczenie   elementów metalowych, wilgotność tynku,
- płyt gipsowo-karto nowych  i włóknisto -  mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
- elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
 Równość    powierzchni    tynków    należy    sprawdzać    metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez   przetarcie   powierzchni  suchą  
czystą  ręką.   W   przypadku   powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność   
podłoży   należy  oceniać   przy   użyciu   odpowiednich   przyrządów.
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 
Wyniki   badań   powinny   być   porównane   z  wymaganiami   podanymi   w   ST odnotowane   w   formie   protokołu 
kontroli,   wpisane   do   dziennika   budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.1.2. Badania materiałów
Farby    i    środki    gruntujące    użyte    do    malowania    powinny    odpowiadać odpowiednim normom.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego    lub    jednostkowego   
zastosowania    wyrobów    używanych w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę.
 Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a)w przypadku farb ciekłych:
skoagulowane spoiwo,
nie  roztarte pigmenty,
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grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
kożuch,
ślady pleśni,
trwały, nie dający się wymieszać osad,
nadmierne, utrzymujące się spienienie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny,
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
ślady pieśni,
zbrylenie,
obce wtrącenia,
zapach gnilny.
Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową ST i instrukcjami producentów farb.
Badania   te   w   szczególności   powinny   dotyczyć   sprawdzenia   technologii wykonywanych robót w zakresie 
gruntowania  podłoży i nakładania  powłok malarskich 
Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z   dokumentacją   projektową   SST i   wprowadzonymi   zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i
w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach 
od zakończenia ich wykonywania.
Badania   techniczne   należy   przeprowadzać   w   temperaturze   powietrza   co najmniej +5°C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie   wyglądu   zewnętrznego   -   wizualnie,   okiem    nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości
około 0,5 m .

b)sprawdzenie   zgodności   barwy   i   połysku   -   przez   porównanie   w   świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c)sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie -  przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie   jej   powierzchni   
wełnianą   lub   bawełnianą   szmatką   w   kolorze   kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie,  jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki:
a/na   podłożach   mineralnych   i   mineralno-włóknistych  -  przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,
b)sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w dzienniku budowy i protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7.   OBMIAR ROBÓT
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według   rzeczywistych   wymiarów.  
 Z   obliczonej   powierzchni   nie   potrąca   się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego 
z nich do 0,5 m2.
 Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy 
stosować uproszczone metody obmiaru. 
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób   ich   obmiaru   polega   na  
obliczeniu   powierzchni   rzutu   i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników . 
Malowanie   opasek   i   wyłogów   ościeży   oblicza   się   odrębnie   w   metrach kwadratowych powierzchni w 
rozwinięciu.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z wykonywaniem   powłok  malarskich  elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W   trakcie   odbioru   należy   przeprowadzić   badania   wymienione  w   niniejszej specyfikacji.   Wyniki   badań   
należy   porównać  z  wymaganiami   dotyczącymi podłoży pod malowanie.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie 
z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli inwestora   (inspektor nadzoru)  i 
wykonawcy (kierownik budowy
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega  na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru    częściowego    robót    dokonuje    się    dla    zakresu    określonego    w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem   odbioru   częściowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności
kierownika budowy. Protokół   odbioru   częściowego  jest   podstawą   do   dokonania   częściowego
rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu   do   ich   zakresu   (ilości),
jakości   i   zgodności   z   dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  Wykonawca  robót  
obowiązany jest  przedłożyć  komisji  następujące   dokumenty:
- dokumentację   projektową z  naniesionymi zmianami  dokonanymi w  toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik   budowy   i   książki   obmiarów  z  zapisami   dokonywanymi  w   toku prowadzonych robót,
- dokumenty   świadczące   o   dopuszczeniu    do   obrotu    i    powszechnego zastosowania użytych materiałów i 
wyrobów budowlanych,
- protokoły odbioru podłoży,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W    toku    odbioru    komisja    obowiązana   jest   zapoznać   się    przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi ST, oraz dokonać oceny wizualnej.
Roboty  malarskie   powinny  być  odebrane, jeżeli wszystkie wyniki  badań  są pozytywne, a  dostarczone   przez   
wykonawcę   dokumenty   są   kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań  był negatywny, powłoka  malarska  nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi
w ST i przedstawić ją ponownie do odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkownika i trwałości powłoki malarskiej 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru   końcowego   z  jednoczesnym   obniżeniem   wartości   
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 
wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.  
Protokół powinien zawierać ustalenia podjęte w trakcie prac komisji :
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie   zgodności    lub    niezgodności   wykonania    robót    malarskich z zamówieniem.
Protokół    odbioru    końcowego   jest    podstawą    do    dokonania    rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad .Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich,
z uwzględnieniem zasad opisanych w ST. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót .  Przed upływem okresu 
gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
malarskich.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego  zakresu   robót  i  ich   
końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne    
rozliczenie    umowy    pomiędzy   zamawiającym    a    wykonawcą
następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie:
określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie uwzględniają:

 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
 ustawienie   i   przestawienie   drabin   oraz   lekkich   rusztowań   przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,
 zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,
 przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
 przygotowanie podłoży,
 próby kolorów,
 demontaż   przed    robotami    malarskimi   i    montaż   po   wykonaniu   robót elementów,       które   

wymagają   zdemontowania   w   celu   wykonania   prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych 
wykonanie prac malarskich,

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
 oczyszczenie     miejsca     pracy    z     materiałów    zabezpieczających     oraz

oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
 likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być uwzględnione
w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy 
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach ST 
„rusztowania”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy
PN-68/B-10020    Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100    Roboty  tynkowe.   Tynki  zwykłe.   Wymagania   i   badania   przy odbiorze.
PN-91/B-10102    Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 
Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998    Emalie    olejno-żywiczne,    ftalowe,    ftalowe    modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.
PN-C-81800:1998    Lakiery   olejno-żywiczne,   ftalowe   modyfikowane   i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 La kiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81913:1998Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2002Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
10.1 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4 ) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  ITB część B:
Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
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